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“ J&? REPUBLIKA HRVATSKA
; WTRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

" SUBJEKT UPISA

MBS?

040013739
OIB:
34629260493
EUID:
HRSR.040013739
TVRTKA:
1 FLUM - ING d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvodenje
radova u gradevinarstvu
1 FLUM - ING d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Rijeka (Grad Rijeka)
7rtava faZizma 2

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
10 miroslav.vujcic@fluming.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 45 - Gradevinarstvo
1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima
* - projektiranje gradevina
* - stru¢ni nadzor nad gradenjem
* - zastupanje stranih pravnih i fizickih osoba
* - poslovanje nekretninama
* - projektiranje vodnih gradevina, izrada
projektne dokumentacije za vodnogospodarske
gradevine i vodne sustave

I N O

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Boris Matié¢, OIB: 44931376346
Rijeka, Marci 31
6 - &lan drustva

11 MILJENKO PAVLOVIC, OIB: 86969539306
Kastav, Brnc¢ic¢i 49
6 — ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

8 MIROSLAV VUJCIE, OIB: 73776391608
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| REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

I2VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Rijeka, Budicinova 6
7 - &¢lan uprave
7 - zastupa pojedinaéno i samostalno temeljem Odluke od 3.
veljace 2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:
3 300.000,00 kuna / 39.816,84 euro (fiksni te&aj konverzije
7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i
ne utjece na prava i1 obveze dru3dtva niti &lanova drustva.
Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno
Zakonu o izmjenama Zakona o trgovackim drus3tvima ("Narodne
novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju zakljucen je dana 03. prosinca 1993.
godine i uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 23.
studenog 1995. godine.

3 Odlukom ¢lanova drustva od 24. kolovoza 2004. godine
izmjenjen je Drustveni ugovor u ¢l. 8. temeljni kapital, ¢&l.
9. temeljni ulozi, ¢l. 26. odluke skupstine, te &l. 42.
zavr3ne odrebe. ProCis3c¢eni tekst Ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

4 Odlukom ¢lanova drustva od 5. travnja 2007. godine
izmijenjene su odredbe DrusStvenog ugovora u ¢l. 6. koji se
odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. Prociscéen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

5 Odlukom ¢lanova drustva od 11. prosinca 2007. godine
Drustveni ugovor izmijenjen je u ¢l. 6. (predmet poslovanja-
djelatnosti). Proc¢iséni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

7 Odlukom &lanova Drustva od 4. veljace 2015. godine
izmijenjene su odredbe Drustvenog ugovora u ¢l. 1. (uvod),
¢l. 15. (suglasnost za prijenos udjela), &l. 16.
(nasljedivanje udjela), &l. 28., 29. i 33. (vodenje poslova
drustva), ¢l. 42. (zavr3ne odredbe). Proc¢iscen tekst Ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
3 Odlukom ¢lanova drusStva od 24. kolovoza 2004. godine povecéan
je temeljni kapital sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od
281.000,00 kn na iznos od 300.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 03.03.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvjestaj
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1 TEHNICKI OPIS PROMETNOG RJESENJA

1.1 uvOoD

U ovom elaboratu se daje prometno rjeSenje privremene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova na Rekonstrukciji Ulice G.Carducci u Rovinju s objektima odvodnje,

vodovoda, plinovoda i javne rasvjete.

Sveukupna duljina predmetnog zahvata je L= 546,0 m.

Podrucje obuhvacéeno je Ulica G.Carducci i Ulica Trg na lokvi.

Predmet ovog elaborata je priviemena regulacija prometa za vrijeme izvodenja dionica koje
ugroZavaju rezim postojeéeg prometa.

Osnova za izradu ovog prometnog elaborata:

- Sinhron plan instalacija: Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s objektima odvodnje,
vodovoda, plinovoda i javne rasvjete; oznaka projekta:FL 190523 ; izraden po FLUM-ING
d.o.o. Rijeka, oZujak 2023.

Pri izradi ovog projekta primijenjeni su slijedeci zakoni, propisi i standardi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i ozna¢avanju te osiguranju radova na cestama
(NN 92/19)

- Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s glediSta sigurnosti prometa (NN 110/01)

- Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002 godine,
Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste)

- Pravilnik o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

POSTOJECI REZIM PROMETA

Radovi na izgradnji zahvacaju Ulicu G.Carducci i Ulicu Trg na Lokvi. Ulice su asfaltirane,
jednosmjerne, namijenjene mjesSovitom prometu i srednjeg su prometnog optereéenja.

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete

Rijeka, travanj 2023.
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1.2 ORGANIZACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA

Radovi na rekonstrukciji objekata, glede priviemene regulacije prometa, podijeljeni su na tri
dionice. Dionice su definirane na nacin da se za vrijeme izvodenja radova postavlja privremena
prometna signalizacija.

Dionica 1 obuhvaca Ulicu Trg na lokvi do Obale Alda Negria.
Dionica 2 obuvacéa dio Ulice Giosue Carduccia.
Dionica 3 obuhvaca dio Ulice Giosue Carduccia.

Redoslijed opisa dionica ne zna€i nuzno i redoslijed izvodenja istih ve¢ ¢e se radovi izvoditi
redoslijedom utvrdenim dinami¢kim planom izvodaca.

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prije poCetka radova izvoda¢ mora postaviti kompletnu prometnu signalizaciju prema
prikazu u nacrtnoj dokumentaciji.

DIONICA 1
Dionica 1 podjeljena je na Cetiri dijela:
- 1.dio; L=5,0m
- 1.dio poprecnog prekopa; L=4,0 m
- 2.dio poprecnog prekopa; L=4,0 m
- 2.dio; L=148,0 m
Sve prikazano u nacrtu 2.1.
Prilikom izvodenja radova na dionici 1, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u

nacrtima 2.2 — 2.5. Duljina dionice je L=161,0 m.

1l.dio

Prilikom izvodenja radova na 1.dijelu, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u

nacrtu 2.2.

- neposredno uz rov s obje strane rova ,putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezni¢nim natpisom
(hrvatski i talijanski jezik) i oznacenim smjerom privremenog obilaska, u kombinaciji sa znakom
koji oznaCava kretanje pjeSaka.

- 20 m od iskopa s obje strane - znak ,radovi na cesti“ (A15)

1.dio popre¢noqg prekopa

Prilikom izvodenja radova na 1.dijelu popre¢nog prekopa, prometni znakovi se postavljaju

prema prikazu u nacrtu 2.3.

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete

Rijeka, travanj 2023.
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- heposredno uz rov popre€no na smjer prometovanja iz Ulice Obala Alda Negria prema
Ulici Trg na Lokvi - branik za oznaCivanje zapreka (K14), naglasen trepéuc¢im zutim svjetlom

(G17), sa znakom ,radovi na cesti“ (A15) i znakom ,obavezno obilaZzenje* (B47-1)

U Ulici Obala Alda Negria smijer zapad —istok prije rova
- na udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni¢enje brzine® (B30)

- na udaljenosti 30 m - znak ,suzenje kolnika“ (A08-1)

U Ulici Trg na Lokvi smijer sjever —jug prije rova

- ha udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti“ (A15)

- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni€enje brzine* (B30)

2.dio popreénoq prekopa

Prilikom izvodenja radova na 1.dijelu poprecnog prekopa, prometni znakovi se postavljaju

prema prikazu u nacrtu 2.4.

- heposredno uz rov popre€no na smjer prometovanja iz Ulice Obala Alda Negria prema
Ulici Trg na Lokvi - branik za oznaclivanje zapreka (K14), nagladen trepéuc¢im Zutim svjetlom

(G17), sa znakom ,radovi na cesti“ (A15) i znakom ,obavezno obilaZzenje* (B47-1)

U Ulici Obala Alda Negria smijer zapad —istok prije rova
- na udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni¢enje brzine* (B30)

- na udaljenosti 30 m - znak ,suzenje kolnika“ (A08-2)

U Ulici Trg na Lokvi smijer sjever — jug prije rova

- na udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni¢enje brzine® (B30)

2.dio

Prilikom izvodenja radova na 2.dijelu, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u

nacrtu 2.5.
- neposredno uz rov s juzne strane rova u Ulici Trg na Lokvi kod spoja sa Ulicom Obala
Alda Negria - branik za oznacivanje zapreka (K14), naglasen trepcucim Zutim svjetiom (G17) i

znakom ,radovi na cesti“ (A15)

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete

Rijeka, travanj 2023.
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- Na udaljenosti 90 m od rova smijer istok — zapad iz Ulice G.Carducci postavlja se
,obavjesna plo¢a o radovima na cesti“(C103) sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku sa
tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Trg na Lokvi. Obilazak Ulica Mattea Benussia“
i talijanskom jeziku sa tekstom ,Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Trg na Lokvi. Deviazione

Ulica Mattea Benussia“ .

U Ulici G.Carducci smijer istok — zapad prije rova
- na udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni¢enje brzine® (B30)

- na udaljenosti 30 m - znak ,suzenje kolnika“ (A08-1)

- neposredno uz rov popre¢no na smjer prometovanja na pocCetku Ulice Trg na lokvi na
spoju sa Ulicom G.Carducci - branik za oznacivanje zapreka (K14), naglasen trepcuc¢im zutim
svjetlom (G17), sa znakom ,radovi na cesti“ (A15), znakom ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03)
i ,putokaz obilaska“ (C101) sa dvojeznicnim natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i oznacenim

smjerom priviemenog obilaska.

- neposredno uz rov smijer istok — zapad u Ulici Mattea Benussia prema Ulici Trg na lokvi
popre¢no na smjer kretanja - ,putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezniCnim natpisom (hrvatski i
talijanski jezik) i oznaCenim smjerom privriemenog obilaska, u kombinaciji sa znakom Kkoji

oznacCava kretanje pjeSaka.

- neposredno uz rov na dva izlaza sa parkiraliSta koja se spajaju Ulicu Trg na Lokvi - branik
za oznacivanje zapreka (K14), nagladen trepéuc¢im Zutim svjetlom (G17), sa znakom ,radovi na

cesti“ (A15) i znakom ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

U Ulici Mattea Bebussia smijer istok — zapad prije rova

- na udaljenosti od 20 m znak ,radovi na cesti* (A15)

DIONICA 2

Prilikom izvodenja radova na dionici 2, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u
nacrtu 3.2. Duljina dionice je L=117,0 m.

- neposredno uz rov u Ulici Trg na Lokvi kod spoja sa Ulicom G.Carducci - branik za

oznacivanje zapreka (K14), naglasen trepéuc¢im zutim svjetlom (G17), znakom ,radovi na cesti"

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete

Rijeka, travanj 2023.
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(Al15), znakom ,obavezno obilaZzenje* (B47-1) i ,putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezniénim
natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i oznac¢enim smjerom privremenog obilaska.

- neposredno uz rov u Ulici G.Carducci - branik za oznacivanje zapreka (K14), naglasen
trepcuéim zutim svjetlom (G17), znakom ,radovi na cesti* (A15), znakom ,obavezno obilazenje"

(B47-1) i znakom ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

U Ulici Mattea Benussia (koja je promjenila smjer prometovanja i sada se vozila kreéu
istok - zapad) smjer istok — zapad prije rova

- na udaljenosti od 70 m znak ,radovi na cesti“ (A15)

- na udaljenosti 50 m - znak ,ograni¢enje brzine® (B30)

- na udaljenosti 30 m - znak ,suzenje kolnika“ (A08-1)

U Ulici G.Carducci smjer istok — zapad prije rova
- na udaljenosti od 60 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 40 m - znak ,ograni¢enje brzine® (B30)

U Ulici Vijenac braée Lorenzetto smjer sjever — jug prije spoja sa Ulicom G.Carducci

- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smijer sjever — jug u Ulici Vijenac braée Lorenzetto
postavlja se ,obavjesna plo€a o radovima na cesti(C103) sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom
jeziku sa tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Ulica
Domenica Pergolisa“ i talijanskom jeziku sa tekstom ,Strada chiusa per lavori in corso in via
Giouse Carducci. Deviazione via Domenico Pergolis“. Na plo¢u se postavlja znak za zabranu
kretanja autobusa sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku ,Zabrana autobusima kroz Ulicu
Giouse Carduccia. Obilazak za autobuse kroz Istarsku ulicu, Omladinsku ulicu i Ulicu Mattea
Benusia“ i talijanskom jeziku sa tekstom “ Divietato per autobus attraverso via Giosue Carducci
Deviazione per autobus via Istarska ulica, Omladinska ulica e Ulica Mattea Benusi“.

- U Ulici Mattea Benussia na spoju sa Ulicom Vijenac brace Lorenzetto i u Ulici Fontana na
spoju sa Ulicom Mattea Benussia postavlja se ,obavjesna plo€a o radovima na cesti“(C103) sa
dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice
Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Mattea Benussia i Trg na Lokvi" i talijanskom jeziku sa tekstom
»Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Giouse Carduccia. Deviazione via Mattea Benussia“ e

Trg na Lokvi“.

U Ulici Mattea Benussia nakon spoja sa Ulicom Vijenac bra¢e Lorenzetto

- znak ,cesta s jednosmjernim prometom* (C05)

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete

Rijeka, travanj 2023.
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DIONICA 3
Prilikom izvodenja radova na dionici 3, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u

nacrtu 4.2. Duljina dionice je L=268,0 m.

- neposredno uz rov u Ulici G.Carducci smjer zapad-istok - branik za oznacCivanje zapreka
(K14), naglasen trepcu¢im zutim svjetlom (G17), znakom ,radovi na cesti“ (Al5), znakom

»obavezno obilazenje" (B47-1) i znakom ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

U Ulici Vijenac braée Lorenzetto smjer sjever — jug prvi ulaz pjesacki
- neposredno uz rov - branik za oznacivanje zapreka (K14), naglaSen trepuc¢im Zutim

svjetlom (G17) i znakom ,radovi na cesti* (A15).

U Ulici Vijenac braée Lorenzetto smjer sjever — jug spoj sa Ulicom G.Carducci
- branik za oznadlivanje zapreka (K14), naglasen trepcuéim ZzZutim svjetlom (G17), sa

znakom ,radovi na cesti (A15) i znakom ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

U Ulici Vijenac braée Lorenzetto smjer sjever — jug prije rova na spoju sa Ulicom
G.Carducci
- na udaljenosti od 60 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 40 m - znak ,ograni¢enje brzine* (B30)

U Ulici Mattea Benussia (koja je promjenila smjer prometovanja i sada se vozila kre¢u
istok - zapad)

- znak ,dopusteni smjerovi“ (B46-2)

U Ulici G.Carducci smjer zapad —istok prije rova

- na udaljenosti od 60 m znak ,radovi na cesti* (A15)

- na udaljenosti 40 m - znak ,ograni¢enje brzine* (B30)

- znak ,cesta s jednosmjernim prometom* (C05)

U Ulici Mattea Benussia nakon spoja sa Ulicom Vijenac bra¢e Lorenzetto

- znak ,cesta s jednosmjernim prometom* (C05)

U Ulici Mattea Benussia smjer istok — zapad prije spoja sa Ulicom G.Carducci
- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smijer istok — zapad u Ulici M.Benussia postavlja se
,obavjesna plo¢a o radovima na cesti“(C103) sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku sa

tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Domenica

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete
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Pergolisa“ i talijanskom jeziku sa tekstom ,Strada chiusa per lavori in corso in via Giouse
Carducci. Deviazione via Domenico Pergolis“. Na plo¢u se postavlja znak za zabranu kretanja
autobusa sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku ,Zabrana autobusima kroz Ulicu Giouse
Carduccia. Obilazak za autobuse kroz Trg na lokvi“ i talijanskom jeziku sa tekstom “ Divietato per

autobus attraverso via Giosue Carducci Deviazione per autobus via Trg na lokvi.

- U Ulici Mattea Benussia na spoju sa Ulicom Vijenac brace Lorenzetto i u Ulici Fontana na
spoju sa Ulicom Mattea Benussia postavlja se ,obavjesna plo¢a o radovima na cesti“(C103) sa
dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice
Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Mattea Benussia i Trg na Lokvi“ i talijanskom jeziku sa tekstom
~Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Giouse Carduccia. Deviazione via Mattea Benussia“ e

Trg na Lokvi“.

- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smijer sjever — jug u Ulici Vijenac braée Lorenzetto
postavlja se ,obavjesna plo¢a o radovima na cesti“(C103) sa dvojezi¢nim natpisom, na hrvatskom
jeziku sa tekstom ,Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Istarska
ulica, Omladinska ulica i Ulica Mattea Benusia“ i taljanskom jeziku sa tekstom ,Strada chiusa per
lavori in corso in via Giouse Carducci. Deviazione via Istarska ulica, Omladinska ulica e via Matteo

Benusi*.

NAPOMENA:

Ulice Mattea Benussia od spoja sa Ulicom Vijenac bra¢e Lorenzetto do spoja sa
Ulicom Trg na Lokvi mjenja smijer u istok — zapad.

Sve znakove koji su naznaceni napomenom na nacrtu 3.2 i 4.2 pokriti do zavrSetka
radova na dionici 2 i 3. U Ulicama gdje se mjenja smjer na kolniku Zutom bojom iscrtati
strelice koje ozna€avaju obavezan smjer.

Taxi stajaliSte se mora privremeno premjestiti iz Ulice Trg na Lokvi na pocetak
parkinga Obale Vladimira Nazora.

StajaliSte autobusa privremeno se premjeSta iz ulice Mattea Benussia u Ulicu Trg na
lokvi.

Na dijelu spoja Ulice G.Carducci i Ulice D.Pergolisa radove izvesti u $to kracéem roku.

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete
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NAPOMENA - ZA SVE DIONICE

Duljine dionica kao i redoslijed po kojem ¢e se dionice izvoditi izvoda¢ moze na licu mjesta
prilagoditi uvjetima na terenu i svojim kapacitetima i dinamici izvodenja radova.
Prilikom izvodenja radova na svim dionicama rov je potrebno ograditi ¢vrstom ogradom s

obje strane.
Buduci je za obe dionice regulacija prometa ista, kompletna prometna signalizacija postavlja

se za izvodenje radova najprije za dionicu 1, a po zavrSetku dionice 1 premjeSta se na dionicu 2.

Za prolaz pjeSacima uz rov ostaviti prolaz minimalne Sirine 90 cm, a za prilaz stambenim
zgradama, odnosno za prijelaz pjeSacima preko rova na ulazima u kuce potrebno je postauviti
drvene mostice.

Na prilaznim putovima na trasi projektiranih kolektora tamo gdje je nazna¢eno u nacrtima
postaviti Celi€nu plo¢u za prolaz vozila preko rova. Pritom je potrebno ostaviti prolaz navedene
minimalne Sirine za prolazak vozila.

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja
vozila na visini od 0,30-2,20 m mjereno od povrSine kolnika do donjeg ruba znaka. Najmaniji
vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,30 m do maks. 2,00 m.

Prometni znakovi pri€vr§¢uju se na stupove koji su izradeni od Fe cijevi i zasti¢eni protiv
korozije postupkom vruéeg cin€anja ili na Al stupove, a na cestama s malim prometnim
opterec¢enjem mogu se postaviti na tronosce.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se oznacuju privremeni radovi moraju biti
obojani izmjeni¢nim poljima crvene i bijele boje tako da su polja Siroka po 25 cm.

Na isti se stup mogu postaviti najvise dva prometna znaka.

Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na UV
zraCenje i to tipa "High Intensity Grade" aplicirane na Al podlozi debljine 2 mm, s oja¢anim (duplo
savijenim) okvirom, Sto garantira kvalitetu i trajnost prometnih znakova.

Poledina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina
izrade. Pri¢vrséenje znakova na stupove mora biti izvedeno pomoc¢u obujmice i dva vijka na nacin
da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka. Elementi za pri€vrS¢ivanje moraju biti izvedeni
tako da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv
samoodvidavanja.

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3°-5° u odnosu na os ceste da se izbjegne
intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Znakove c¢ija Sirina iznosi preko 100 cm potrebno je postaviti na 2 stupa.

Limovi za privremeno prekrivanje pojedinih smjerova vodenja izraduju se od retroreflektivne
folije stabilne na UV zracenje tipa "High Intensity Grade" aplicirane na Al podlozi debljine 2 mm
koja se pop nitnama privremeno postavlja kako bi prekrila osnovni smjer vodenja prometa

Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s
objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete
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2. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE |
OPREME

ZNAKOVI OPASNOSTI

znak ,suZenje ceste s desne strane” (A08-1) 1 kom
znak ,suZenje ceste s lijeve strane” (A08-2) 1 kom
znak ,radovi na cesti“ (A15) 6 kom

ZNAKOVI IZRICITIH NAREDBI

znak ,dopusteni smjerovi“ (B46-2) 1 kom
znak ,zabrana prometa u oba smjera“ (B03) 3 kom
znak ,ograni¢enje brzine* (B30) na 30km/h 3 kom
znak ,,0bvezno obilazenje s lijeve strane” (B47-1) 2 kom

ZNAKOVI OBAVIJESTI

znak ,obavjesna plo€a o radovima na cesti* (C103) 5 kom
znak ,putokaz obilaska“ sa simbolom pjeSaka (C101) 2 kom
znak ,putokaz obilaska“ (C101) 2 kom
znak ,cesta s jednosmjernim prometom*“ (C05) 2 kom

OPREMA, OSTALI ZNAKOVI | OZNAKE ZA OZNACIVANJE RADOVA

branik za oznacivanje zapreka (K14) 4 kom
trepCuce zuto svjetlo (G17) 4 kom
dopunska plo¢a sa dvojezi¢nim natpisom (hrvatski/talijanski jezik) sa 1 kom
tekstom:

+,LOKALNO DOZVOLJENO 100 m*/
+,PERMESSO LOCALE 100 m*“
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objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i
javne rasvjete
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SADRZAJ NACRTA:
PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE
ZA VRIJEME IZVODBENJA RADOVA - DIONICA 2




FLUM QD | 2t rrosexrrance 1naozor INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.0.0.

U GRADEVINARSTVU d.o.0. \ . .
ING FRTAVA FASIZMA 2 za djelatnost javne odvodnje
HR - 51000 REKA Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT: GRADEVINA:

M. WILLHEIM, mag.ing.aedif. REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S

OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA |
JAVNE RASVJETE

VRSTAPROETA bROMETNI ELABORAT PRIVREMENE

REGULACIJE PROMETA

SURADNIK: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: REDNI BROJ MAPE:

FL 190523/PR

MJERILO: BROJ NACRTA:

04. 2023.

SADRZAJ NACRTA:
SITUACIJA - DIONICA 3
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. POSTOJECE STANJE
~=——  PRIVREMENA REGULACIJA
FLUM QD | 2: rrosexrranie inaozor INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.0.0.
ING lP TINAPASTAD za djelatnost javne odvodnje
HR - 51000 RIJEKA Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT: GRADEVINA:

M. WILLHEIM, mag.ing.aedif. REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S

NAPOMENA: OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA |
Pokriti znak zabrana JAVNE RASVJETE
prometa u jednom smijerij . e —
. \ ™~ ' " PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE
. REGULACIJE PROMETA
SURADNIK: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: REDNI BROJ MAPE:
FL 190523/PR
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
04.2023. 4.2
SADRZAJ NACRTA:
PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE

ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA - DIONICA 3




min. 0,30 max.

0.30—2.20m

nosivo postolje

ZA PROJEKTIRANJE INADZOR INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.0.
U GRABPEVINARSTVU d.o.0. . . .
za djelatnost javne odvodnje

ZRTAVA FASIZMA 2
HR - 51000 RIJEKA Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT: GRADEVINA:

M. WILLHEIM, mag.ing.aedif. REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S
OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA |
JAVNE RASVJETE

VRSTA PROJEKTA:
PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE

REGULACIJE PROMETA

SURADNIK: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: REDNI BROJ MAPE:

FL 190523/PR

MJERILO: BROJ NACRTA:

04.2023.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ POSTAVE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE




	1 TEHNIČKI OPIS PROMETNOG RJEŠENJA
	1.1 UVOD
	POSTOJEĆI REŽIM PROMETA
	1.2 ORGANIZACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA

	2. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I OPREME
	Naslovna.pdf
	PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA




