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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

FL 168618/GP
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OZNAKA PROJEKTA:

REDNI BROJ MAPE:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

INVESTITOR:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

MJESTO | DATUM:

DIREKTOR:

FL 168618

FL 168618/GP

Mapa 1

VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
k.€. 10027/1, 10025 i dr. k.o. Rovinj
ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. lvan 8

52 420 BUZET

GRADEVINSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Ana Preka, mag.ing.aedif.

Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
Sven Kalincevi¢, mag.ing.aedif.

Rijeka, svibanj 2021.

Miroslav Vujéi¢, dipl.ing.grad.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
LOKACIJA: k.€. 10027/1, 10025 i dr. k.o. Rovin;j
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.

Sv. lvan 8

52 420 BUZET
DIO PROJEKTA: A. OPCIDIO
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

SADRZAJ:

A. OPCIDIO

Sadrza;
Popis projektanata i suradnika
Izvadak iz sudskog registra
Isprava o imenovanju projektanta
Izjava o uskladenosti projekta s lokacijskom dozvolom, prostornim planom, odredbama posebnih
zakona i drugim propisanim zahtjevima i uvjetima
Izjave operatora o polozenim EK instalacijama

i.  Hrvatski Telekom d.d.

ii. QT -Optima Telekom d.d.

iii. A1 Hrvatska d.o.o.
Posebni uvjeti

B. TEHNICKI DIO - TEKST

1.

o &~ b

10.
1.

TEHNICKI OPIS

1.1.  Opéenito

1.2. Postojece stanje na podrucju planiranog zahvata

1.3.  Opis projektiranog rjeSenja

1.4.  Ocjena uskladenosti sa prostornim planovima

1.5. Ocjena uskladenosti sa zakonima i propisima

1.6.  Ocjena uskladenosti sa posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
1.7.  Tlagna proba, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda

1.8.  Paralelno vodenje i krizanje trase s postojecim instalacijama

1.9.  Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njezino odrzavanje
1.10. Tehno-ekonomska analiza

HIDRAULICKI PRORACUN

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU | ZASTITE
OKOLISA | ZASTITA OD BUKE

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

6.1. Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite od pozara

6.2. Elaborat zaStite od pozara

SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

TABELARNI ISKAZ (iskaz masa, specifikacija materijala, proracun odzra¢nih ventila)
ANALITICKI ISKAZ MJERA GRADEVINE

POPIS ZAKONSKE | PODZAKONSKE REGULATIVE

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza

Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

C. TEHNICKI DIO - GRAFICKI PRIKAZI

Geodetska podloga za situacije gradevina i zahvata u prostoru — ovjereno u Katastru

1. SITUACIJE
1.1.  Situacija planiranog zahvata na ortofoto podlozi

1.2.  Situacija planiranog zahvata na geodetskoj podlozi sa urisom postojecih instalacija

2. UZDUZNI PROFILI
21.  Uzduzni profil vodovodnog ogranka V-1
2.2.  Uzduzni profil vodovodnog ogranka V-1.1.
2.3.  Uzduzni profil vodovodnog ogranka V-2

3. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

3.1.  Karakteristi¢ni popreéni presjeci rova — Zupanijska cesta, nerazvrstana cesta, teren

4. SHEME

41.  Detalj postoje¢eg okna PO-1 i odzraénog ventila OV-1

4.2.  Detalj podzemnog ventila PV-1i odzraénog ventila OV-2

4.3.  Detalj postojeceg okna PO-2 i podzemnog ventila PV-2

4.4.  Detalj nadzemnog hidranta NH-1, NH-2 i odzra¢nog ventila OV-3
4.5.  Detalj nadzemnog hidranta NH-3

5. DETALJI VODOVODNOG SUSTAVA
5.1.  Detalj okna odzraénog ventila OV-1
5.2.  Detalj okna odzraénog ventila OV-2
5.3.  Detalj okna odzraénog ventila OV-3
5.4.  Detalj podzemnog ventila PV-2
5.5.  Detalj nadzemnog hidranta
5.6.  Armaturni plan za vodovodna okna
5.7.  Detalj sidrenih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda

6. DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA VODOVODNOG SUSTAVA S POSTOJECOM
INFRASTRUKTUROM

6.1.  Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s elektronickim komunikacijskim (EK) vodovima
6.2.  Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s elektroenergetskim kabelom

6.3.  Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s oborinskim propustom

6.4.  Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s kanalizacijom

6.5.  Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s plinovodom

7. DETALJI KUCNIH PRIKLJUCAKA

7.1.  Detalj vodomjerne niSe
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Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

FL 168618/GP

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA:

GLAVNI PROJEKTANT:
PROJEKTANTI:

SURADNICI:

IZRADIVAC GEODETSKOG DIJELA

OV[.AéTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA
ZASTITE OD POZARA

Ana Preka, mag.ing.aedif.
Ana Preka, mag.ing.aedif.

Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif.

Igor Tomi¢, mag.ing.geod. et geoinf.

Toni Lakoseljac, dipl.ing.stroj.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.
Sv. Ivan 8
52 420 BUZET
DIO PROJEKTA: IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
| TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

MBS :

040013739
OIB:

34629260493
EUID:

HRSR.040013739
TVRTKA:

1 FLUM - ING d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvodenje
radova u gradevinarstvu

1 FLUM - ING d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 Rijeka (Grad Rijeka)
Zrtava FaZizma 2

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
10 miroslav.vujcic@fluming.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

- projektiranje gradevina

- struéni nadzor nad gradenjem

zastupanje stranih pravnih i fizic¢kih osocba

- poslovanje nekretninama

- projektiranje vodnih gradevina, izrada
projektne dokumentacije za vodnogospodarske
gradevine i vodne sustave

(@, I QS B
EE
I

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Boris Mati¢, OIB: 44931376346
Rijeka, Marci 31
6 - ¢lan drustva

6 Miljenko Pavlovié, OIB: 86969539306
Rijeka, Gustava Krkleca 15
6 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

8 MIROSLAV VUJCIC, OIB: 73776391608
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Rijeka, BUDICINOVA 6
7 - ¢lan uprave
7 - zastupa pojedina&no i samostalno temeljem Odluke od 3.
veljage 2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:
3 300.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju zakljucen je dana 03, prosinca 1993.
godine i uskladen sa Zakonom o trgovackim dru3tvima dana 23.
studenog 1995. godine.

3 0Odlukom &lanova drudtva od 24. kolovoza 2004. godine
izmjenjen je Drustveni ugovor u ¢l. 8. temeljni kapital, Cl.
9. temeljni ulozi, &l. 26. odluke skupstine, te ¢l. 42.
zavr3ne odrebe. Proc¢iiéeni tekst Ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

4 Odlukom &lanova dru3tva od 5. travnja 2007. godine
izmijenjene su odredbe Drudtvenog ugovora u ¢l. 6. koji se
odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. ProCiicen tekst
Ugovora dostavlijen je u zbirku isprava.

5 Odlukom &lanova drustva od 11l. prosinca 2007. godine
Druitveni ugovor izmijenjen je u ¢l. 6. (predmet poslovanja-
djelatnosti). Prociséni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

7 0©Odlukom &lanova Drudtva od 4. veljace 2015. godine
izmijenjene su odredbe Druitvenog ugovora u ¢l. 1. (uvod),
€l. 15. (suglasnost za prijenos udjela), é&l. le.
(nasljedivanje udjela), ¢&l. 28., 29. i 33. (vodenje poslova
drustva), ¢&l. 42. (zavrine odredbe). Procisc¢en tekst Ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
3 Odlukom &lanova drudtva od 24. kolovoza 2004. godine povecan

je temeljni kapital sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od
281.000,00 kn na iznos od 300.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeitaja
eu 21.03.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvje3ta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/2014-2 20.02.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-96/685-2 21.08.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-04/3003-8 01.12.2004 Trgovacki sud u Rijeci

D004, 2021-03-18 10:10:30 Stranica: 2 od 3
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1 s REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0004 Tt-07/733-2 16.04.2007 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-07/2728-2 31.12.2007 Trgovad&ki sud u Rijeci
0006 Tt-10/3376-2 16.11.2010 Trgovad&ki sud u Rijeci
0007 Tt-15/800-2 11.02.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-16/8404-1 23.12.2016 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-17/7361-7 21.11.2017 Trgova&ki sud u Rijeci
0010 Tt-20/2829-4 03.08.2020 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 25.03.2009 elektronicki upis

eu / 12.03.2010 elektronicki upis

eu / 18.03.2011 elektronicki upis

eu / 20.03.2012 elektronicki upis

eu / 27.03.2013 elektronicki upis

eu / 18.03.2014 elektronicki upis

eu / 06.03.2015 elektronicki upis

eu / 09.03.2016 elektronicki upis

eu i 24.04.2017 elektroni&ki upis

eu / 16.03.2018 elektronicki upis

eu / 25.03.2019 elektronicki upis

eu / 21.03.2020 elektronicki upis
U Rijeci, 18. oZujka 2021./7 TN

A lastena osoba

— |

D004, 2021-03-18 10:10:30

Stranica:

3 od 3



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

ISPRAVA O IMENOVANJU PROJEKTANTA

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuije se:

PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.

Imenovana djelatnica, s obzirom na stru¢nu spremu, radno iskustvo na poslovima projektiranja, te s obzirom
na polozeni struni ispit, upisana je u Imenik ovlastenih inzenjera pri Hrvatskoj komori inzenjera
gradevinarstva pod rednim brojem G4551 ispunjava sve uvjete iz gore navedenog Zakona.

MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Direktor: Miroslav Vuj€i¢, dipl.ing.grad.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

FL 168618/GP

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM,
PROSTORNIM PLANOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIM PROPISANIM

ZAHTJEVIMA | UVJETIMA
OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
RAZINA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

Ovlastena osoba za izradu
elaborata zastite od pozara:

Sv. lvan 8
52 420 BUZET

GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT

Ana Preka, mag.ing.aedif. RjeSenje br. G 4551

Toni LakoSeljac, dipl.ing.stroj. Rjesenje br. 311

Na temelju Clanka 68. st. 2 i ¢l. 70 Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o sadrzaju

izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

(NN br. 98/99), dajem:

da je ovaj projekt uskladen s :

o Posebnim uvjetima

1ZJAVU

° GUP Grad Rovinj (SG Grada Rovinja br. 7A/06.; izmjena odluke 03/08.:11 1D 02/13, 11l ID 07/19 i 8a/19 —

procidceni tekst)

° PPUG Grad Rovinj (SG Grada Rovinja br. 9A/05., 06/12., proci§¢eni tekst 01/13., ispr. 07/13., 7/13.,
03/17. i procisceni tekst 07/17., 7/19. i proCiSceni tekst 8A/19.)

° DPU naselja Salteria (SG Grada Rovinja br. 07/12.)

° Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

o Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 39/19, 125/19)

o Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

° Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

° Zakon o vodama (NN br. 66/19)

° Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama primijenjenim pri projektiranju

MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKTA

kojom
GLAVNI PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.

potvrduje da su svi dijelovi projekta koji su sastavni dio glavnog projekta:

ZOP: FL 168618
OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
Sv. Ivan 8, 52 420 BUZET
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

cjeloviti i medusobno uskladeni, sukladno gore navedenom Zakonu i ¢lanku Zakona.

MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. Ivan 8
52 420 BUZET
DIO PROJEKTA: IZJAVE OPERATORA O POLOZENIM EK INSTALACIJAMA
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



m I C I B ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

oznaka T43-60776504-21

Kontaki osoba Marijo Stajduhar
Telefon +385 47 600 088
pawm 06.04.2021.

Nastaviona \/odovodni ogranak Salteria - Il faza (Polozaj EKI - 361-03/21-01/4890) na k.¢. 10022/4,
10025, 10027/1, 2462/7, 2463/4 i 2465/1, k.0. Rovinj
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.0., Sv. lvan 8, 52420 Buzet

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruc¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehniCko-tehnoloSkog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjesStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rieSenje sa suglasno$¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije poCetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoaliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na tro8ak investitora, a tro8ak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit Ce investitora.

8. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno €l.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSte¢enja EKI izvodac
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. Izvodac radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehni¢ko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjesStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzroci Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzroc€i Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za =zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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12. Ukoliko izvoda¢ radoval/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove lIzjave te se time HT-u prouzro€i Steta, izvoda¢ radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 06.04.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroniC¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA | PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu

Komutacija: 52_BORIK
HT _EKI_KK:
HT _EKI _KABEL:

HT_EKI_ZRACNA:
UCRTAQO: Aljo$a Idrizov mag. geod. Datum: 6.4.2021.
Spis broj:  T43-60776504-20




oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Fluming d.o.o.
Zrtava fagizma 2/IV

51000 Rijeka

Broj: OT-52-679/20

Datum obrade: 26.11.2020.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 23.11.2020. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
u zoni zahvata sa sljedec¢im opisom:

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/18-01/9252, Ur.br. 376-10-18-2 od 10.12.2018

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na k.€. 10025,10027/1,2462/7, 2465/1,2465/25, k.o. Rovinj, p.u. Rovinj.
ima izgradenu vlastitu elektroni¢ku infrastrukturu. Uz izjavu Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronic¢ke
komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvucenih
u kabelsku kanalizaciju Hrvatskog telekoma d.d.

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

U slucéaju potrebe za izmicanjem elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraziti

dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svjetlovodne mreze i smjernice za izradu projekta izmicanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektroniCke komunikacijske infrastrukture obavezno zatraziti suglasnost OT-Optima Telekom d.d. koja je
preduvjet za realizaciju izmicanja svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite mozete nas kontaktirati na:

Kontakt osoba: Zarko Kunjasi¢

Kontakt telefon: +38552492750

Kontakt email:  zarko.kunjasic@optima-telekom.hr
Kontakt email2: EKI-izjave@optima-telekom.hr

Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/21-01/4890
Datum: 06.04.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VasSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
VODOVODNI OGRANAK SALTERA II FAZA, NA k.o. Rovinj, k.¢.br. 10022/4, 10025, 10027/1,
2462/7, 2463/4 1 2465/1, Al Hrvatska ima poloZene elektronicke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojeéih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacdinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronickih
komunikacijskih kabela radi isklju¢ivo Al Hrvatska, dok sve troskove izmicanja, zastite i
oznacavanja eventualnih osteéenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektronickim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova
elektronicke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrSetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, ukljucuje i provlacenje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vr$imo isklju¢ivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjeStenu ili novoizgradenu elektronic¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu

popratnu tehnicku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Damir Jaska +385 91 632 7149

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1l hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjan¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

Email: infrastruktura@A1l.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela

Al lsrvalnlm d.o.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjan¢ansky, &lan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080283268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1 hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341383 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjané¢ansky, &lan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080283268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. lvan 8
52 420 BUZET
DIO PROJEKTA: POSEBNI UVJETI
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA — REPUBEBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ZUPANIJA — REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ — ROVIGNO
CITTA DI ROVINJ — ROVIGNO

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Settore amministrative per gli affari comunali e P'edilizia
Odsjek za izgradnju i odrzavanje objekata

Sezione per I'edilizia e la manutenzione degli impianti
Klasa / Classe: 360-01/21-01/111

Ur.broj / Numprot: 2171-01-07-03-01/1-21-2

Rovinj — Rovigno, 29. oZujka 2021.

Upravni odjel za prostorno planiranje,
zastitu okoliS$a i izdavanje akata
- ovdie

Predmet: ISTARSKI VODOVOD d.o.c. Buzet, Sv. lvan 8
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b
skupine vodovodni ogranak Salteria Il faza na k.¢. 10022/4, 10025, 1002711,
2462/7, 2463/4 i 24651, sve K.o. Rovinj {Rovinj, predio Salteria)
- posebni uvieti i uvjeti priklju¢enja — dostaviljamo

Temeljem zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta prikijutenja za zahvat u
prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine vodovodni
ogranak Salteria Il faza na k.&. 10022/4, 10025, 10027/1, 2462(7, 2463/4 | 24651, sve
K.o. Rovinj (Rovinj, predic Salteria), a na osnovu idejnog projekia, broj projekta: RN
168618/IP, prosinac 2018., izraden od FLUM ING d.c.o. Rijeka, dostaviiamo slijedece
otitovanje:

Pregledom dostavljenog idejnog projekia utvrdeno je da zahvat u prostoru
infrastruktume namjene vodnogospodarskog sustava koji se nalazi na k.6. 10022/4,
10025, 10027/1, 2462/7, 2463/4 i 2465/1, sve K.0. Rovinj unutar je zahvata Generalnog
urbanistickog plana Grada Rovinja — Rovigno (,Sluzbeni glasnik® Grada Rovinja-Rovigno
7a/06, 3/08, 2/13, 7/19 i 8a/19-prodiséenji tekst) i to u preteZito stambenom djelu naselja
Salteria (M1) i DPU naselja ,Salteria” u Rovinju — Rovigne (,SluZzbeni glasnik® Grada Rovinja-
Rovigno 7/12.).

U dijelu zone zahvata izradena je projektna dokumentacija za objekte komunalne
infrastrukiure i to:

- Gradevinsko — prometni projekt investicijskog - izvanrednog odrzavanja ulice Matije
Viagica lirka, cesta za TN Amarin u Rovinju-Rovigno, broj projekta: 1218/13, siie€an]
2014.g., izraden od VIA ING d.o.0. Pula,

- Idejni projekf izgradnje prometnica sjevemnog dijela Salteria u Rovinju, oznake 1492-
1/16 od 12.2016., izraden od VIA ING d.o.o. Pula, ishodena je lokacijska dozvola,
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000003, Urbroj: 2171-01-05-02/8-17-0004 od 23.06.2017.,
pravomoéna 17.07.2017., | Rje$enje o produZenju vaZenja lokacijske dozvole Klasa:
UP/I-350-05/19-01/000013, Urbroj: 2171-01-05-02/4-19-0002 od 03.06.2019.,
pravomocéno 26.06. 2019.,

- ldejni projekt — izmjene i dopune, oznaka: [P 1492 - 1/16, 07/2020, izmjena i
dopuna, izraden od VIA ING d.o.0o. Pula, ishodeni je RjeSenje o izmjeni i dopuni
lokacijske dozvole, Kiasa: UP/I-350-05/20-01/000009, Urbroj: 2171-01-05-02/3-20-
0004 od 13.10.2020., pravomoéni 19. 11. 2020.



Na osnovu navedene projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka u
zoni predmetnog zahvata te odredbama GUP-a Grada Rovinja — Rovigno i odredbama DPU-a
naselja ,Salteria“ u Rovinju — Rovigno daju se slijededi uvjeti:

Projektiranu trasu izgradnje vodovodnog ogranka treba projektirati sukladno
Generalnom urbanistickom planu Grada Rovinja — Rovigno, DPU naselja ,Salteria“ u Rovinju
— Rovigna izgradenom komunalnom infrastrukturom i to na nagin:

-Prekope ulica u zahvatu sanirati minimalno u Sirini kanala i postojecoj konstrukciji
prometnice.

-Glavni projekt mora sadrzavati sintetsku kartu sa postojecim i buducim instalacijama, sa
detaljima mjesta krizanja i paralelnih vodenja trasa infrastrukture s obzirom na propisane
sigurnosne medusobne razmake i udaljenosti kako ne bi doslo do preklapanja istih, Sto za
javnu rasvjetu iznosi min. 1,0m za paralelno vodenje trase, dok minimalni visinski razmak
izmedu infrastruktura iznosi 30 cm. Postojeca infrastruktura javne rasvjete je dubine kablova
od 0,5 m do 0,8 m, a dubina oborinske kanzalizacije je od 1,2m do 1,5m.

-Sanacije javnih povrSina (makadamski put, zelene povrsine) treba izvrsiti na nacin da se
javne povriine vrate u prvobitno funkcionalno stanje.

- Okna odnosno poklopci okana trebaju biti projektirani u odnosu na projektiranu niveletu
kolnika i moraju biti nosivosti za prometno opterecenje, te moraju imati amortizere udara.
-Prije izvodenja radova potrebno je zatraZiti odobrenje za prekop javne povrSine od Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju Grada Rovinja — Rovigno, Trg Matteotti 2,
Rovinj.

Privitak:
- Situacija, prikaz javne rasvjete, San Polo d.o.o. Rovinj

Grad Rovinj-Rovigno — Citta di Rovinj-Ravigno, Trg Matteotti/Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, www.rovinj-ravigno.hr, tel. 052 805 200



"y

5
w
it |
4
« . :
&z i 3
=2 o o
mhml. 5 M m. =T &3 i E: m
aih aa gy RAE g 218 g g5 | €
g - @B alE - g A8 o g | g
| ﬂ ] = o o . a2 -
sl ! [ | ~ B S ...r....’aﬂ. " m =1
A W \ N e S SIS W T - )
s | v 0 s e T S G T e |
R . L e R S SN i
"’”‘dhﬁ”ﬁ rbﬁ,‘.r‘l’Hl.lIll'“‘“ﬁh"i’"“”ﬁ.’l"‘i.‘.‘ : .’."n.z’_d.f,i,... )
E - fﬁ!’.’.ﬁf‘lﬂ“ﬂﬂ.‘fif"ﬂ“ﬁi’!‘.‘iﬂl Jr/m".u e B ST 5,
£ Caei - i T o e
A — . s
g I =L : g
: 1 .
§J Froimbiars. T |
o 74 | IO, e 3 5 W P
s R
W | |

o
2 :

e
FE T
Al

et

st
P
Ay

|
[

s

EEad
*Sali
7

R




o
ko

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija - Regione Istriana, Grad Rovinj-
Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zastitu
okoliSa i izdavanje akata, Settore amministrativo per la

Primljeno: 08.04.2021

Klasif. oznaka: 350-05/21-28/000010

Urudzbeni broj: 376-21-0009
KLASA: 361-03/21-01/4890 orgjed. Broj prioga: [ v

URBROJ: 376-05-20-2

Zagreb, 08.04.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Istarska Zupanija - Regione Istriana, Grad
Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno
planiranje, zastitu okolisa i izdavanje akata,
Settore amministrativo per la pianificazione

territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio
degli atti

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= |STARSKI VODOVOD d. 0. 0., HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8

Gradevina/zahvat u prostoru:

= zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine
vodovodni ogranak Salteria Il faza

Lokacija:
= k.&.br. k.¢.br. 10022/4, 10025, 10027/1, 2462/7, 2463/4 i 2465/1, sve k.0. Rovinj

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000010, URBROJ: 376-21-0009 od 08.04.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrZavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zasStitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjesStanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

I1. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesSenje za zaStitu

predmetne  EKI ili EKV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi

infrastrukturni operator.
Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaStita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema c¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreZze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreZa velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drZzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije podetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrsaj za koji se moZze izre¢i kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.



S postovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. lzjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis



Elektronigki potpis

sukladng urechi (EL broj 3102014
Yerodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern GR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli poterditi autenticnost. Njegova
vijerodostojnost u ovomn digitalnorn obliku, valjana jei
istovjetna potpisanom dokumentu u fizigkom obliku.

HRVOJE BOBAN 5
HRYATEKA REGULATORNA AGENCLIA Z8 MRESME DJELATHOSTI
Potpisano: 03.04.2021.




’ PERATOR
AHEP o

ELEKTROISTRA PULA REPUBLIKA HRVATSKA

Terenska jedinica Rovinj Istarska Zupanija - Regione Istriana

5221 0 Rov‘nl, Vi]el'lac bl‘aée Lorel'lzetto bb Grad Rovinj_Rovigno

Sluzba za realizaciju investciiskih projekata | pristup mresi Upraiwni‘ odjel za prostorno planiranje, zastitu
Qdijel za pristup mrefi okolidai

izdavanje akata
Settore amministrativo per la pianificazione

TELEFON - 0800 300411 - territoriale, N .
EMAIL - info.dppula@hep.hr - la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti
POSTA + Rovin] - SERVIS 52210 Rovinj-Rovigno

IBAN - HR4624020061400273449

NAS BROJ) ZNak 401100102/2871/21EB vaS BROJ 1 ZNaK KLASA: 350-05/21-28/000010
URBROJ: 2171-01-05-02/3-21-0003
Rovinj, 25.03.2021.

prepmer POSEBNI UVJETI GRAPENJA DATUM 30.03.2021.

U vezi Valeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za zahvat u prostoru
infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, vodovodni ogranak Salteria 1l faza na
katastarskim cesticama br. 10022/4, 10025, 10027/1, 2462/7, 2463/4 i 2465/1, sve k.o. Rovinj, predio
Salteria, za investitora Istarski vodovod d.o.0.Buzet, dostavljamo vam situaciju s ucrtanim pribliznim
poloZajem nadih elektroinstalacija. Za navedene radove imamo sljedece uvjete:

a} Zastita postojecih elektroenergetskih kabela

1. lIznad nasih kabela nije dozvoljeno skidanje ili nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. Krianje i paralelno vodenje vodovodne mrefe s nadim instalacijama treba izvesti u skladu s
vaZedim propisima o priblifavanju i kriZanju vodovoda s elektroenergetskim kabelima.

3. Mijesta krianja i priblifavanja instalacija s vodovodnom mreZom kao i detalji zadtite trebaju biti
posehno oznaleni u projektu.

Sve radove treba izvoditi stru¢no i kvalitetno prema ,Tehnitkim uvjetima za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kv“ - Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god.
izdan od HEP-Distribucija d.o.o.

Najmanje 15 dana prije pocetka radova duZni ste pisanim putem obavijestiti HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, Sluibu za realizaciju investicijskih projekata — Qdjel za pristup mrefi (info.dppula@hep.hr ;
Oznaka: DP Tehnitka dokumentacija} kako bi se dogovorili o uvjetima izvodenja radova i struénom
nadzoru nad izvodenjem radova.

Svi radovi u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 2 m od
najbliZeg vodiéa trebaju se wvrditi runo, bez upotrebe mehanizacije. Tofan poloZaj podzemnih
elektroenergetskih vodova potrebno je prethodno utvrditi probnim iskopima u nazotnosti predstavnika
HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzba za realizaciju investicijskih projekata, Odjel za pristup mreZi -
Tehnicka dokumentacija.

4. Za eventualna o3tecenja nasih instalacija prilikom radova duZni ste obavijestiti HEP ODS d.o.0.
Elektroistra Pula, Sluzbu za vodenje pogona (tel. 0800 300 411). Svi popravci o3tecenja nasih
instalacija izvode se o trodku investitora radova.

b} Premjestaf postojelih elektroenergetskih kabela
1. Premjedtaj postojecih elektroenergetskih kabela vr3i se u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, SluZba za terenske aktivnosti — Terenska jedinica Rovinj (info.dppula@hep.hr; Oznaka: DP
Terenska jedinica Rovinj).

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - MNIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 » MB 1643991 -
» QIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
» www.hep.br -



Kada premjestaj podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske dozvole
prema Zakonu o gradnji— NN153/13, NN20/17 i NN39/19 projektni zadatak izraduje HEP ODS
d.o.o Elektroistra Pula, SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreii.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula
— Sluzbe za SluZbe za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrei. Prema troskovniku iz
projektne dokumentacije sklopit ¢e se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetskih
kabela sa HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula - SluZbe za SluZbe za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mreii.

3. Prije dobivanja gradevinske dozvole za premjestaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o
ustanovljenju pravosluinosti s HEP ODS d.0.0., Sektorom za pravne poslove i upravljanje
ljudskim potencijalima - Odjel za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP
Pravna).

Eventualni premjestaji se izvode u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula, Sluiba za terenske
aktivnosti — Terenska jedinica Rovinj (info.dppula@hep.hr; Oznaka: DP Terenska jedinica Rovinj) kako
bi se odredilo da li se premjestaji trebaju izvesti prije ili u toku radova. Ukoliko je neophodno zbog
sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljuenje kabela.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine i u slu€aju isteka ovog roka duZni ste podnijeti novi zahtjev.

S postovanjem,
Pregledala:

Hana P , dipl.ing.politehn,

Direktor:

PRILOG: situacije x1

e Ukeliko se gradevina ne prikljuuje na elektroenergetsku mreiu potrebno je unutar arhitektonskog projekt priloiti
posebne uvjete gradenja, te se ofitovati o postupanju pri gradnji objekta. Ako se gradevina prikljuéuje na
elektroenergetsku mreiu, na potvrdu dostavljati glavni projekt koji mora sadriavati mapu elektrotehniékog projekta.
Obavezni sadriaj glavnog projekta je elektroenergetska suglasnost, te ofitovanje o postupanju pri gradnji objekta
prema izdanim posebnim uvjetima na lokaciju i uvjeta prikljuéenja.

e Radi brieg i jednostavnijeg rjeSavanja predmeta molimo vas da nam projektnu dokumentaciju {arhitektonski projekt,
projekt elektroinstalacija, geodetski elaborat) dostavljate u elektronskom obliku {pdf, dwg ili dxf format).

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
- OIB 46830600751 ~ UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
« www.hep.hr =
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ﬁ 124139
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVQ CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
Odjel inspekcije

KLASA: 214-02/21-03/2818
URBROJ: 511-01-378-21-2.V.G.
Pula, 7. travnja 2021.

Ministarstve unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured
civilne zastite Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Cdjel inspekcije, po zahtjevu Istarske
Zupanije, Upravnog odjela za prostorne uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno
uredenje i gradnju Buzet, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od
poZara, temeliem &lanka 136. stavak 3. Zakona o prostomom uredenju (Narodne
novine®, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno lanka 82, stavak 3. Zakona
o gradnji {,Narodne novine®, br. 15313, 20/17, 3819 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zastite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukeiju
gradevine mijesSovite namjene (stambeno-posiovna), 2.b skupine, prenamjena
stambeno-poslovne gradevine u gradevinu stambene namjene (prenamjena poslovnog
prostora u dvije stambene jedinice) na k& 1323/1 ko. Buzet-Stari grad, investitor
Gracijela Grzini¢, Buzet, Racicki brijeg 24:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od poZara u skladu sa vaZeSim hrvatskim propisima
i normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara, kao sastavni dio prve
mape glavnog projekta, koji minimalno mora sadrZavati odredbe kao Elaborat
Zastite od pozZara.

ObrazloZenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Cdsjek za
prostorno uredenje | gradnju Buzet, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvijeta
gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine mjesovite namjene
(stambeno-posiovna), 2.b skupine, prenamjena stambeno-poslovne gradeving u
gradevinu stambene namjene (prenamjena posiovnog prostora u dvijle stambene
jedinice) na k.€. 1323/1 k.o. Buzet-Stari grad, dopisom Klase: 350-05/21-28/000234;
Urbroj: 2163-1-18-02/3-21-0004 od 25.03.2021. godine.



Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od poZara propisane vaZzeéim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnitke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

Izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zaStite od pozara i njegov sadria
propisani su ¢lankom 70. stavak 1. tocka 3. Zakona o gradnji i ¢lankom 28. | Clankom
51. Pravilnika o cbveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine”,
br. 118/18). Sadrzaj elaborata za&tite od pozara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrZaju elaborata zastite od pozara {,Narodne noving”, br. 51/12).

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeljemn clanka 135.a stavak 4. Zakona
¢ prostornom uredeniu, cdnosno ¢lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.
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Dostavijeno:
1. Istarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Qdsjek za prostorno uredenje i gradnju Buzet
2. Pismohrana - ovdje



ODVODNJA
DEPURAZIONE ACQUE

ROVI
ROVIGNO
Ur.Broj/Numero: 519-4/2018
Rovinj, 29. oZujak 2021. ISTARSKI] VODOVOD d.o.0.
AO: 06 Sv.lvan 8,
Int.Broj: 47/21 52420 BUZET

VASZNAK: RN 168618/1P

Predmet: Posebni uvjeti gradnje, dostavljaju se

Na temelju ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (NN. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) odnosno ¢lanka 82, Zakona o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Op¢ih i tehni¢kih
uvjeta isporuke vodnih usluga javne odvodnje (SluZbeni glasnik Grada Rovinja broj 8/15.) ODVODNJA
ROVIN]- ROVIGNO d.o.0., Trg na lokvi 3a, postupajuci po zahtjevu ISTARSKI VODOVOD d.o.0., Sv. Ivan 8,
Buzet koji se vodi pod Ur.Broj. 519-3/2018, u svezi s izdavanjem posebnih uvjeta u skladu s kojima mora
biti izraden idejni projekt “Vodovodni ogranak Salteria II faza” na k.¢.10022/4, k.£&.10025, k.£.10027/1,
k.t.2462/7, k.&.2463/4 i k¢.2465/1 sve k.o.Rovinj, ukupne duljine 555 m u svrhu vodoopskrbe dijela
naselja Salteria na podruéju Grada Rovinja daju se slijedeéi tehni¢ki uvjeti:

» na predmetnom podruéju ne postoji izgraden sustav odvodnje otpadnih voda

» na predmetnom podruéju postoji projektna dokumentacija za buduéi sustav javne
odvodnje otpadnih voda izraden od strane Fluming d.o.0., Rijeka, broj projekta: 126713 iz
2013 godine naznaden u skici u prilogu

na mjestima kriZanja i paralelnog vodenja treba se pridrzavati sigurnosnih udaljenosti;
ostaviti slobodan koridor za prolazak budu¢ih instalacija kolektora sanitarnih otpadnih
voda;

u privitku je situacija iz glavnog projekta Fluming d.0.0. i uzduZni profili kolektora za
predmetno podrudje;

sve ostalo izvesti prema postojeim normativima, zakonima i pravilnicima za ovu vrstu
djelatnosti.

v ¥V VYV

Ovi uvjeti vrijede 12 mjeseci od dana izdavanja, te se nakon isteka moraju zatraZiti novi.

ODVODNIA ROVINI - ROVIGNO d.0.0. / DEPURAZIONE ACQUE ROVINS - ROVIGNO s.r.t. - ]
OIB: 47873119402 IBAN: HR12 2380 G061 1700 0356 9 Istarska kreditna banka Umag d.d. I
A: Trg na Lokvi 3/a - Piazza sul Laco 3/a, 52210 Rovin - Rovigno, Hrvatska - Croazia ;
T: 00385 52 813 230, 60385 813 068 F: 003385 52 813 210, 00385 813 005 i
Druslvg je wpisane u Sudshi registar Trgovalkog suta u Rijeci. Stalna slu2ba u Pazinu. pod brojem Tt-13/7130-12 Temeljm kamtal 16.398 100,00 kn uplacen u
cijelosti. « La societd & iscritte ol registeo del Tribunole commentiole di Fiume, ol numero T1-13/130-12, § capitale sociale di 14 318 100.00 kn e stote interaments

W: www.odvodnjarovinihr @ odvodajarovini@roving.br !
versote Uprava druiva: Ognjen Pullf - direktor - Consiglio of Amministrociong delia sotieta . Ognjen Pulid - direttore.
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ODVODNJH
DEPURAZIONE ACQUE

ROVINJ
ROVIGNO

ODVODNIA ROVINS - ROVIGNO d.0.0. / DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ - ROVIGNO s.r.t.
OIB: 47873119402 iBAN: HR12 2380 0061 1700 0356 9 Istarska kreditna banka Umag d.d.
A: Trg na Lokvi 3/a - Piazza sul Laco 3/a, 52210 Rovinj - Rovigno. Hrvatska - Croaziz

T: 00385 52 813 230. 00385 813 066 F: 00385 52 513 210, 00385 813 005

W www.odvodnjarovinihr @: pdvodnjarovini@roving.hr

. CEATIFIED ¢

”

Drudivo fe upisano u sudski registar Trgovatkog suda v Rijegi, Stalna stuiba u Pazinu, god brojern TL-13/7130 - 12. Temelini kapital 14.318.100,00 ko uplaten v
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PLINARA

d.o.o, PULA

52100 Pula, Industrijska 17

Tel. 052/534-944 Fax. 052/534-804
e-mail: plinara@plinara.hr

T-00095R
Rovinj, 08.04.2021. GRAD ROVINJ -ROVIGNO
Upravni odjel za prostorno planiranje,
zadtitu okolida i izdavanje akata

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja za gradnju za gradnju gradevine
(dogradnja) infrastrukturne namjene vodoopskrbnog sustava 2.b.
Skupine — izgradnja vodovodne mreze ogranka SALTERIA Il FAZA,
investitor: ISTARSKI VODOVOD d.o.0., Sv. lvan 8, 52420 Buzet

Temeljem zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja, KLASA: 350-05/20-
28/000010, URBROJ: 2171-01-05-02/3-21-0003, od dana 25.03.2021. godine, vezano za
utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja za gradnju gradevine infrastrukturne
namjene vodoopskrbnog sustava 2.b. skupine — izgradnja vodovodne mreze ogranka
SALTERIA Il FAZA na k.&. 10022/4 ; 10025: 10027/1; 2462/7; 2463/4 | 2465/1, sve k.o.
Rovinj, sve prema idejnom projektu broj RN168618/IP izradenom po projektantici Ana
Preka, mag. Ing. aedif. iz tvrtke FLUM- ING d.o.0. Rijeka, iz prosinca 2018. godine,

navode se sliedeci uvjeti:

Posebni uvijeti:

- Na podrugju obuhvata gore navedenog zahvata postoji izgraden i u upotrebi
srednjotlaéni plinovod (4 bara) i elektronicka komunikacijska mreZa u vasnistvu
Plinare d.o.0. Pula, sve sukladno situaciji koju dostavljamo u prilogu. U slucaju
potrebe za geodetskim snimkom poloZaja instalacija, projektant se moZe obratiti s
zahtjevom po kojemu ¢e mu geodetski snimak biti dostavljen u digitainom obliku.

- Prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti precizno odredivanje trase plinovoda i
elektronicke komunikacijske mreZe na terenu. Prilikom izvodenja radova u blizini
postojeceg plinovoda, isti je potrebno vrsiti ruéno i pazljivo kako ne bi doslo do
ostecenja, a otkrivene dijelove potrebno je propisno zadtititi prema vazecim
propisima i tehnickim uvjetima za takvu vrstu radova;

- Na mjestima krizanja i paralelnog vodenja treba se pridrzavati sigurnosnih
udaljenosti u odnosu na predmetni zahvat ;

- U slucaju ostecenja instalacija na terenu investitor radova duZan je snositi troskove

popravka i troskove za neisporuéeni plin potrosacima;

PLINARA d.0.0. Pula, 52100 PULA. Industrijska 17, MB 1386271, MBS (40131181, ZR 2360000-1101247788

e-mail: plinara@plinara.br tel. 052-534-944 _ fax (052-534-804, besplatni tel. za prijavu stanja na plinomjeru: 0800 £00 206, www. plinarahr



Uvijeti prikljuéenja:

- predmetna gradevina nema potrebu za priklju¢enjem na plinski distribucijski sustav
Plinare d.o.o. Pula

Ovi posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja vrijede 12 mjeseci od dana izdavanja, te se nakon

isteka roka vaZzenja moraju zatraZiti novi. /
S postovanjem, ;/ Ruk a

/ f

! Drdgo Stari¢, diplling.
Prilog: LINARA d.o.o.
-geodetski snimak dijela srednjotlaénog plinovoda Mirna.;_m’lonsenap ULA @

PLINARA d.0.0. Pula, 52100 PULA, Industrijska 17, MB 1386271, MBS 040131181, 7R 2360000-1101247788
e-mail: plinara@plinara.hr , tel. 052-534-944 | fax 052-534-804, besplami tel. za prijavu stanja na plinomjeru: 0800 800 206, www. plinara.hr






FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168616/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
LOKACIJA: k.€. 10027/1, 10025 i dr. k.0. Rovinj
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET
DIO PROJEKTA: B. TEHNICKI DIO - TEKST
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TEHNICKI OPIS FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRABEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. lvan 8
52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: TEHNICKI OPIS
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 1



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TEHNICKI OPIS FL 168618/GP

1. TEHNICKI OPIS
1.1. OPCENITO

Na zahtjev Investitora, a prema Projektnom zadatku Istarskog vodovoda d.o.0. izraden je ovaj GLAVNI PROJEKT koji
sluzi za ishodenje Gradevinske dozvole i svih popratnih Potvrda da je glavni projekt izraden u skladu sa posebnim
uvjetima, Prethodnim suglasnostima i drugim dokumentima.

Ovim dijelom projektne dokumentacije obuhvacen je zahvat u prostoru — gradevina:

VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
na podruju Grada Rovinja.

Dokazi pravnog interesa za predmetnu gradevinu su osigurani te nije potrebno ishodenje Lokacijske dozvole.

Predmetni zahvat u prostoru koji obuhvaéa gradnju vodovodnog ogranka Salteria Il. predviden je na
katastarskim ¢esticama:

o k.€. 10025, 10027/1, 2462/7, 2465/1, 2465/25 k.0. Rovinj

Projektiranje gradevine obavljeno je u svemu prema pribavljenom Projektnom zadatku Istarskog vodovoda d.o.0. za
predmetni zahvat u prostoru te prema prikupljenim posebnim uvjetima.

Za predmetnu gradevinu prikupljeni su sljedeci Posebni uvjeti:

o HEP, Elektroistra Pula - Posebni uvjeti gradnje Broj i znak: 401100102/2871/21EB, od 30.03.2021.

¢ Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.0. - Posebni uvjeti gradnje, Ur.broj: 519-4/2018, od 29.03.2021, Rovinj.

e HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti) - Posebni uvjeti gradnje, Klasa 361-03/21-
01/4890, ur. br.: 376-05-20-2 od 08.04.2021.

o Drzavni inspektorat, Podruni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija - Posebni uvjeti gradenja, nije utvrdeno u
roku

e Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju - Posebni uvjeti gradnje
KLASA: 360-01/21-01/111, ur.br.: 2171-01-07-03-01/1-21-2, od 29.03.2021.

e Plinara d.o.0. Pula, - Posebni uvjeti, Klasa 350-05/20-28/000010, ur. br.: 2171-01-05-02/3-21-0003 od
25.03.2021, Rovin;.

e Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskin poslova -
Posebni uvjeti gradenja, Klasa: 214-02/21-03/2818, ur. br.: 511-01-378-21-2.V.G od 07.04.2021, Pula.

Predmet ovog projekta:

o Gradnju vodovodnog ogranka Salteria Il. faza u ukupnoj duljini od oko 555 m, prema nacrtima i specifikaciji u
nastavku.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 2



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TEHNICKI OPIS FL 168618/GP

1.2. POSTOJECE STANJE NA PODRUCJU PLANIRANOG ZAHVATA

Na podrucju planiranog zahvata — gradevine, izgradena je vodovodna mreza ali zbog dotrajalosti i nedovoljnog profila
ovim se projektom predvida izgradnja novog cjevovoda.

Predmetna gradevina u funkciji je vodoopskrbe dijela naselja Salteria na podruéju Grada Rovinja. Ovaj dio
vodoopskrbnog sustava opskrbljuje se putem iz VS Rovinj koja je volumena 800 m3 sa kotom preljeva 60,50 m.n.m. i
rezervoara Monlongo ukupne zapremine 2600 m* sa kotom preljeva 63,20 m.n.m.

1.3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Dokumenti i podloge koridtene za izradu projekta:

e geodetska podloga u mj 1:1000

e kopija digitalnog katastarskog plana u mj 1:1000

o digitaina ortofoto karta u mj 1:2000 (izrada: Geofoto d.0.0. Zagreb, 2004.g. za Drzavnu
geodetsku upravu RH)

e Hrvatska osnovna karta u mj 1:5000 (HOK)

e lzgradnja prometnica sjevernog dijela naselja Salteria u Rovinju : Idejni projekt: 1492-1/16,
prometne povrsine i oborinska odvodnja, Izradio: VIA ing d.0.0., Pula, prosinac 2016., projektant:
Vladimir Bzik, dipl.ing.grad.

e Izgradnja prometnica sjevernog dijela naselja Salteria u Rovinju : Idejni projekt: 04-2017/ID,
elektrotehnicki projekt javne rasvjete, izradio: San Polo d.0.0., Rovinj, prosinac 2016., projektant:
Gianclaudio Pellizzer, d.i.e.

1.4. OPIS PROJEKTIRANOG RJESENJA

Opis projektiranog zahvata

Ovom projektnom dokumentacijom obuhvatit ¢e se izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, kuénih prikljuCaka postojecih i
potencijalnih potroSaca predmetnog naselja, te prespajanje na postojece cjevovode.

Oblik i veli¢ina predmetnog zahvata u prostoru prikazani su u situaciji na geodetskoj podlozi u mj. 1:500 i na kopiji
katastarskog plana u mj. 1:1000.

Rije¢ je o gradniji nove gradevine koja s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom spada u 2.b skupinu te
je lokalnog znacaja.

Lokacija zahvata u prostoru - gradevine

Cjelokupna gradevina smjeStena je u sklopu katastarskih Cestica:

o k.C. 10025, 10027/1, 2462/7, 2465/1, 2465/25 k.o. Rovinj

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 3



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TEHNICKI OPIS FL 168618/GP

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

Projektnom dokumentacijom nije predvideno formiranje gradevinske Cestice ve¢ je za trasu cjevovoda ugovoreno
osnivanje prava sluznosti.

Namjena i veli¢ina gradevine

Gradnjom novih vodoopskrbnih cjevovoda na predmetnom podrucju poboljSati ¢e se stanje vodoopskrbne mreze na
podrucju zahvata. Svi kucni prikljuCci sa starih cjevovoda ¢e se prespojiti na nove, uz nuzne obnove opreme.

Sve trase su vodene po javnim cestovnim povrSinama prolaza, putova, cesta i ulica na podrucju planiranog zahvata -
gradevine. Trase su prikazane na prilozenoj preglednoj situaciji mj 1:1000; geodetski snimljenom pojasu zahvata.

Na predmetnom podrucju planira se izgradnja nove prometne povrsine kao i oborinske te sanitarne odvodnje.

Namjeravani zahvat u prostoru obuhvaca sljedece:

o gradnja vodovodnog ogranka u ukupnoj duljini oko 555 m.

Sveukupna duljina vodovodnih cjevovoda je oko 555 m, a sve prema nacrtima i specifikaciji u nastavku.

Polozaj projektiranih vodovoda uvjetovan je polozajem postojecih instalacija na tom podrucju te je s njima i uskladen.
Tijekom izvodenja radova potrebno je obratiti paznju na postojece elektroenergetske instalacije i EKI, te ve¢ postojece
vodovodne ogranke, te s vlasnikom pojedinih instalacija odrediti polozaj i njihovu zastitu tijekom izvodenja.

Vodovodi se predvidaju od odgovaraju¢ih duktilnih vodovodnih cijevi standardno DN 125 mm i DN 100 mm, a odabir
je izvr8en na temelju izradenog proracuna Ciji su rezultati dani u hidraulickom proraCunu ovog projekta.

Na vodovodnim cjevovodima biti ¢e uobi€ajeni sklopovi: nadzemni protupozami hidranti, sekcijski zasuni, odzracni
ventili, muljni ispusti i dr. Svi cjevovodi s upravljackim armaturama bit ¢e izvedeni od kvalitetnih vodovodnih cijevi,
fazonskih komada i armatura.

Detaljnije, osnovne tehnicke osobine vodovodnih cjevovoda, tj. gradevine navedene su dolje.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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Duljina -
Oznaka vodovoda Visinska zona
m
V-1 349,00
VS Rovinj (V=800 m3, k.p.=

V-1 55,00 60,50 mn.m.)
V-2 146,00
UKUPNA DULJINA: 550,00

e Vodovodni ogranak V-1:

e  pocetak cjevovoda je spoj na postojeci cjevovod DN 100 mm u &voru PO-1, a kraj je podzemni ventil

PV-2

e na trasi su predvidena 2 podzemna ventila, jedno okno s odzraéno-dozraCnim ventilom, 2 nadzemna
hidranta, te jedan spoj na postojeci cjevovod

e predviden je profil cjevovoda DN 125 mm u duljini od 349,00 m

Polozaj okana i armatura navedeni su u nastavku prema tipu opreme:

e  Spoj na postojeci cjevovod DN 125 mm:

e PO-1

e NH-1

Okna odzra¢no-dozra¢nog ventila:

e 0OV
e Nadzemni hidranti:
e NH-2

Podzemni ventil;
e PVA1

Podzemni ventil:
e PV-2

e Vodovodni ogranak V-1.1.:

stac. 0+000,00

Zasunsko okno + odzraéno dozracni ventil:

stac. 0+158,50

stac. 0+182,50

stac. 0+281,00

stac. 0+293,00

stac. 0+349,00

e  pocetak cjevovoda je spoj na vodovodni ogranak V-1 profila cijevi DN 125 mm u &évoru PV-1, a kraj je
okno s odzraéno-dozracnim ventilom OV-2

e natrasije predviden jedan podzemni ventil te jedno okno s odzraéno-dozraénim ventilom.

e  predviden je profil cjevovoda DN 100 mm u duljini od 55,00 m

Polozaj okana i armatura navedeni su u nastavku prema tipu opreme:

e Spoj na vodovodni ogranak V-1 profila DN 100 mm:

e PV
e  Okno odzra¢no-dozra¢nog ventila:
o 0V-2

stac. 0+000,00

stac. 0+055,00

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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e  Vodovodni ogranak V-2:

e  pocetak cjevovoda je spoj na postojeci cjevovod DN 200 mm u ¢voru PO-2, a kraj je okno s odzraéno-
dozraénim ventilom OV-3

e na trasi je predviden jedan podzemni ventil na koji se spaja vodovodni ogranak V-1, jedno okno s
odzra¢no-dozracnim ventilom, jedan nadzemni hidrant, te jedan spoj na postojeci cjevovod

e  predviden je profil cjevovoda DN 125 mm u duljini od 49,20 m od PO-2 do PV-2 teprofil cijevi DN 100
mm u duljini od 97,10 m od PV-2 do OV-3.

Polozaj okana i armatura navedeni su u nastavku prema tipu opreme:

e  Spoj na postojeéi cjevovod DN 125 mm:

e PO-2 stac. 0+000,00
e  Podzemni ventil:

o PV-2 stac. 0+049,20
e Nadzemni hidranti:

e NH-3 stac. 0+112,30
e Okna odzra¢no-dozra¢nog ventila:

e 0OV3 stac. 0+146,30

Faznost gradnje

Nije predvidena fazna izgradnja.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, na prometnu i drugu infrastrukturu

Vodovodni cjevovodi bit ¢e polozeni podzemno u cijelosti ispod prometnih i sliénih povrSina, putova, prolaza i sl.
Pristup za potrebe redovitog odrzavanja i slu¢ajeve nuznih intervencija na njima od strane servisne sluzbe upravitelja
sustava, ili za pristup druge interventne sluzbe, je izravno s javne/prometne povrSine ispod koje ¢e dijelovi gradevine
biti izgradeni.

Mjere sprje¢avanja nepovoljnih utjecaja na okolis i prirodu

Pri projektiranju vodovoda predvidene su sve mjere zatite od eventualnog Stetnog djelovanja svih dijelova gradevine
spram okolidu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini.

Svi spojevi vodovodnih cijevi, fazonskih komada i armatura projektirani su kao vodonepropusni. Kod izvodenja radova
kao i po zavr8etku istih, potrebno je postivati sve mjere zatite oCuvanja okoliSa. [zvedbom projektirane gradevine ne
smije se ugroziti stabilnost postojeCih gradevina, tla na okolnom zemljiStu, prometnih povrSina i komunalnih
infrastruktura.

Karakteristicni poprecni presjek kanala

e |SKOP

Iskop rova potrebno je vrsiti strojno osim iznimno na mjestima postoje¢ih instalacija i mjestu spoja na postojeci
cjevovod gdje se izvodi pazljivi ruéni iskop. Kod iskopa na asfaltiranim povrSinama potrebno je zapiliti asfaltnu
povrSinu, a materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik ve¢ se mora odvoziti. Visak iskopanog materijala odvozit
¢e se na deponiju na mjesto koje odredi Investitor ili Izvodac radova.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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e ROV

Standardna dubina nivelete cjevovoda je 1,20 m odnosno 1,30 m, tako da je visina nadsloja od tiemena cjevovoda do
razine kolnika 1,0 m odnosno 1,10 m, a sve ovisno o konfiguraciji terena te dubinama postoje¢ih instalacija
(vodovoda, i dr.) s kojima se kriza te o promjeru cijevi. Visina nadsloja od tiemena cijevi do povrsine uskladena je za
vanjsko opterecenje, kvalitetu i materijal cijevi.

Cijev ¢e se u kanalu poloZiti u pjeS€anu posteljicu cijelim obujmom. Debljina posteljice je predvidena 10 ¢cm ispod
cijevi frakcije 4-8 mm. Zastitna obloga frakcije 4-8 mm stavlja se oko i iznad cijevi 15 cm na asfaltiranim povr§inama i
makadamu, odnosno 30 cm na neasfaltiranim povrSinama, tj. neuredenom terenu u cijeloj Sirini rova.

Na asfaltiranim dijelovima trase i makadamu zatrpavanje rova izvesti ¢e se zamjenskim materijalom (Cistim kamenim
materijalom) frakcije maks. 63 mm, sve do sloja tampona, uz propisno zbijanje u slojevima. Na neuredenom terenu
zatrpavanje vrsi odgovarajucim probranim materijalom iz iskopa frakcije do 100 mm.

e GORNJI SLOJEVI

o Vodenje trase nerazvrstanom cestom

Na dijelovima gdje je planirana trasa vodovodnog ogranka unutar obuhvata prometnice, kolnic¢ka
konstrukcija (tampon + asfalt) obuhvaéena je projektom prometnice.

Kod uzduznog vodenia trase prvo se zasijeca asfalt pilienjem nasuprotno paralelno za po 20 ¢m Sire lijevo i desno od
vanjskih rubova iskopa. Nakon postavljanja cijevi i zatrpavanja rova postavija se sloj tampona d=30 c¢cm i slojevi
asfalta a sve prema projektu prometnice.

Kod popreénog vodenja trase, nakon zasijecanja asfalta i otkopavanja (prethodno opisano) rov se zatrpava
zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm) sa propisnim zbijanjem u slojevima na koji se postavlja se tamponski sloj
Sire za 50 cm sa svake strane od vanjskog ruba rova. Tampon i asfalt postavljaju se prema projektu prometnice

Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni rubnjaci i oSte¢ena horizontalna prometna signalizacija i oznake.

Ostecenu bankinu prometnice takoder treba sanirati ugradivanjem humusne zemlje zadnjih 20 cm do zavréne kote
terena, na koji se sije trava vrste ovisno o ekoloskim uvjetima podrucja.

Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni rubnjaci i oSte¢ena horizontalna prometna signalizacija i oznake.

o Na neuredenim povrsinama rov se do vrha zatrpava probranim materijalom iz iskopa frakcije do 100 mm.
Ukoliko se radi o vrijedno obradivom (P1) poljopriviednom zemljiStu tada je potrebno koristiti materijal iz
iskopa sa ostalih dijelova predvidene trase.

e Na uredenim zelenim povrsinama ili bankinama ugraduje se humusna zemlja zadnjih 20 cm do zavrSne
kote terena. Po fino uredenom humusnom

o  Gomnji sloj na makadamu je sloj tampona koji se izvodi debljine 20 cm.

Nakon izvodenja radova sve zavrdne slojeve treba vratiti u prvobitno stanje, a viSak iskopnog materijala mora se
odvesti na reciklazno dvoriste za gradevni otpad.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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Materijali i oprema vodovodnih cjevovoda

e CIJEVNI MATERIJAL

Materijal od kojeg su projektirani cjevovodi je prema standardu HRN EN 545, a objekti na njima i oprema projektirani
su sukladno uputama komunalnog drustva. Svi vodovodni cjevovodi su predvideni od cijevi nodularnog lijeva (duktil)
za odgovarajuéi radni pritisak, (cijevi C40, PN 40 bara, minimalno radi kvalitete cijevi i spojeva), kao i svi fazonski
komadi s naglavcima i prirubnicama. Cijevi se medusobno spajaju naglavkom. Unutarnja izolacija cijevi je od
cementne obloge za pitku vodu prema HRN EN 545, dio 4.4.3. Vanjska izolacija je od cink-aluminija i zastitnog sloja
od epoksidnog premaza u plavom tonu sukladno HRN EN 545.

Na cjevovodima se predvida postava svih potrebnih vodovodnih upravljagkih sklopova: zasuna na grananju cjevovoda
i odzratno-dozraénog ventila koji ¢e se ugraditi u zastitna podzemna okna.

e VODOVODNA OKNA

Sva vodovodna okna su takvih dimenzija da omogucéuju nesmetanu montazu vodovodne opreme (fazona i armatura)
kao i potrebe kasnijeg odrzavanja. Vodovodna okna izvesti ¢e se kao armirano betonska, sa mogu¢no$éu ulaza i
revizije kroz lijevano Zeljeznih poklopaca svijetlog otvora 600x600 mm, nosivosti prema prometnoj optere¢enosti
povrsine, koji trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229. s amortizerom protiv lupanja. Spustanje u
vodovodna okna ovlastenih osoba biti ¢e omoguceno vertikalnim lijevano-zeljeznim ljestvama s rukohvatom prema
Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Vodovodna okna ¢e se izvoditi od armiranog betona razreda tlacne Cvrstoce C25/30 i razreda izlozenosti XC1,
debljina zidova i ploca je d=20 cm.

Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno :
e Ugradnja u pjeSacke povrsine — min. klasa B125, a masa iznosi min. 200 kg/m2.
o Ugradnja u manje optere¢ene vozne povrsine — min. klasa C250, a masa poklopca iznosi min. 200 kg/m2.
e Ugradnja u jaCe opterecene cestovne povrSine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja poklopca u okvir
min.50, a visina okvira Hmin 100 mm, masa poklopca za ovu klasu iznosi min. 300 kg/m2, a moze biti manja ako
su predvideni poklopci sa zapornom napravom.

Ovim projektom predvidena je ugradnja poklopaca min. klase C250.

e HIDRANTSKA MREZA

Glavni projekt i elaborat zastite od pozara, br. el. 330221-ZOP, izradio Assequi Grupa d.o.0. Pazin, uskladeni su
sukladno st. 1 ¢lanka 28. Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10).

Na trasi cjevovoda ugradit ¢e se protupozarni nadzemni hidranti DN 80 mm na udaljenosti maksimalno 300 m te su
postavljeni tako da su svi objekti pokriveni hidrantskom mrezom, koja ukljuCuje postoje¢e hidrante koji ostaju u funkciji
te nove koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. Osim za punjenje auto-cisterni vodom za gaSenje poZara na
Sirem prostoru, hidranti ¢e sluZiti i za gaSenje pozara neposredno uz cjevovod.

U projektu izraCunati tlakovi vode u cjevovodu za zastitu naseljenog mjesta od poZara moraju odgovarati odredbama
Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN br. 8/06).

Prema ¢l. 19. navedenog Pravilnika najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta vanjske hidrantske
mreZe za gaSenje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,5 bara), $to je dokazano hidrauli¢kim proraCunom.

Nadzemne hidrante je potrebno postaviti uz rub mede (zid, zivica ifili sl.) kako ne bi ometali kasniju izvedbu ostalih
instalacija te kako ne bi smanijili ili zaklonili preglednost kod prolaska motornih vozila ili kretanja pjeSaka.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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o SIDRENI BLOKOVI

Horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rjeSavaju se luénim komadima, s jednostranim ili obostranim naglavkom.
Prihvat skretne sile u lukovima je betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne veli¢ine/mase.

Sve horizontalne i vertikalne lomove osiguravaju se sidrenim blokovima koji su izvedeni od betona C20/25 sa
sidrenom armaturom.
e ZATRPAVANJA | ISPITIVANJA

Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvesti tlaénu probu i ispitati cjevovode na vodonepropusnost. Cjevovode je
potrebno osigurati na svim skretanjima trase temeljnim blokom i zatrpati prije ispitivanja, ali tako da spojevi cijevi
ostanu slobodni.

Nakon ugradnje hidranata potrebno je provesti kompletno ispitivanje funkcionalnosti hidranata od strane ovlastene
institucije. Ispitivanje mora obuhvatiti ispitivanje pritiska i protoénosti na prikljuécima hidranata.

Prije pustanja u upotrebu cjevovode je potrebno dezinficirati i isprati te ispitati zdravstvenu ispravnost vode prema
navedenim mjerama i normativima ovog projekta te o istome ishoditi dokaze.

e KUCNIPRIKLJUCCI

Na cijeloj trasi projektiranih vodovoda planirani je prespoj kuénog priklju¢ka. Vodomijeri su predvideni u nisi prema
projektnoj dokumentaciji, kako bi ovlastene sluzbe imale slobodan pristup pri o€itanju vodomjera ifili u slucaju
intervencija.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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1.5. OCJENA USKLADENOSTI SA PROSTORNIM PLANOVIMA

Temeljni planski dokumenti i podloge za izradu projekta

Predmetni zahvat u prostoru je planiran i uskladen s dokumentima prostornog uredenja koji su trenutno na snazi:

° PPUG grad Rovinj (SG Grada Rovinja br. 9A/05., 06/12., proCiséeni tekst 01/13., ispr. 07/13., 7/13.,
03/17. i procisceni tekst 07/17., 7/19. i proCiSéeni tekst 8A/19.)

LR =l

kartografski prikaz: 1. koriStenje inmjena povrsfina

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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Ovim prostornim planom definirano je da ¢e se gradnja infrastrukturnih sustava temeljiti na odredbama ovoga plana
i plana uzih podru¢ja (DPU naselja Salteria) u skladu s razvojnim planovima Grada Rovinja-Rovigno i nadleznih
trgovackih drustva. Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastruktumnih objekata i uredaja, te pribaviti
suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Predmetna gradevina u svemu je projektirana prema uputama i razvojnim planovima Istarskog vodovoda d.o.o.,
prema prikupljenim posebnim uvjetima i vaze¢om zakonskom regulativom, te je prema tome u skladu sa prostornim
planom.

Sve radnje vezane uz projektiranje i izvodenje planiranog zahvata u prostoru, tj. gradevine, dijela sustava javne
vodoopskrbe, obavljat ¢e se u skladu sa vazecom prostorno planskom dokumentacijom predmetnog podrudja,
Posebnim tehnickim i sliénim uvjetima nadleZznih komunalnih poduzeca, sluzbii dr.

° DPU naselja ,,Salteria“ (SG Grada Rovinja br. 07/12.)

2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBA | ODVODNJA

TUMAC
SEEE  ORANCA OBUMVATA PLANA

;:l POBTOEL! VODOVOD - U 20N DFU-s 5 UKLANMA

F PROJEKTIANA KANALAGUA u L M Visdida ik (FLLNG D00 |
b] CBORMEFA KANALIZACUA 2OME

[[07] medaiomcuaveas
= orenoma sanranmio sexaua kasatzacun zone
—

H VODOVOO ZME

~ ZABTITM POUAS 2UPANUISE CESTE
——=] 18 m 08 nta sempleag passes £5008

SUSTAYA CBORIEKE KAWL TACUE

mj. 1:1000

100 150 = 2 )m' S s v 22 '_',L;:‘;'j d 'w‘; :
kartografski prikaz: 2.3. infrastrukturni sustav — vodoopskrba i odvodnja

Linijske gradevine komunalne infrastrukture u nacelu se trebaju polagati unutar javnih prometnih povrsina. Trase
infrastrukture kako su prikazane na kartografskom prikazu 2.3. i predstavijaju idejno rjeSenje trasa i temelj za
uskladivanje infrastrukturnih vodova kroz idejne projekte.

Sve radnje vezane uz projektiranje i izvodenje planiranog zahvata u prostoru, t,. gradevine, dijela sustava javne
vodoopskrbe, obavljat ¢e se u skladu sa vazecom prostorno planskom dokumentacijom predmetnog podrucja,
Posebnim tehnickim i sli¢nim uvjetima nadleZnih komunalnih poduzeca, sluzbii dr.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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1.6. OCJENA USKLADENOSTI SA ZAKONIMA | PROPISIMA

Sve radnje vezane uz projektiranje i izvodenje planiranog zahvata u prostoru, t. gradevine, dijela sustava javne
vodoopskrbe, obavljat ¢e se u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te
Zakonom o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o vodama (NN 66/19) i ostalim vaze¢im Zakonskim
odredbama, pravilnicima i tehni¢kim propisima.

Vodovodnu mrezu potrebno je izvesti tako da se postuju odredbe Uredbe 1935/2004 Europskog parlamenta i vije¢a
od 27.10.2014. — o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, te Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN
56/13., 64/15., 104/17., 115/18, 16/20) i Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/13., 41/14., 114/18.).

1.7. OCJENA USKLADENOSTI SA POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA

Putem e-Konferencije proveden je postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja. Prikupljeni posebni uvjeti
priloZeni su u zasebnom poglavlju ove mape glavnog projekta, a u nastavku su nabrojana sva projektna rjeSenja
uvjetovana tim Posebnim uvjetima:
Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija — Posebni uvjeti — nije utvrdeno u roku
Bez obzira na neutvrdene posebne uvjete glavnim projektom Ce biti predvideno sve $to se inace zahtjeva
od DI za ovakvu vrstu gradevine.
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti

Prikupljeni su urisi i izjave o polozaju infrastrukture od operatera za pruzanje EK usluga putem EK vodova
— vidljivo iz priloga u poglavlju ,A. Op¢i dio - |zjave operatera o polozenim EK instalacijama®“.

PoloZaj postojece EKI prikazan je u nacrtnom dijelu projekta.
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (nacrti, troSkovnik, tehnicki opis) da su uvjeti iz navedenih Pravilnika te
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama primijenjeni.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova - Posebni
uvjeti gradenja

Ovom projektnom dokumentacijom predvideni su nadzemni hidranti u sklopu hidrantske mreze za gasenje
pozara sukladno pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06). lzraden je Elaborat zastite
od pozara br. 330221-ZOP koji je sastavni dio ove mape glavnog projekta.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula - Posebni uvjeti

Ad 1. krizanje i paralelno vodenje vodovodne mreZze s elektroinstalacijama biti ¢e u skladu s vazeCim
propisima te sui oznageni u projektu
Ad 2. nece se premjestati postojece elektroenergetski kabel.

Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju — Posebni uvjeti gradnje

Ova projektna dokumentacija je projektirana sukladno Generalnom urbanistickom planu Grada Rovinja -
Rovigno, DPU naselja ,Salteria“ u Rovinju — Rovigno, svim navedenim projektnim dokumentacijama te su
sprovedeni svi dani uvjeti.

Plinara d.o0.0. Pula — Posebni uvjeti
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tehnicki opis i dr.) da su sprovedeni dani uvjeti.

Vodovodni ogranak Salteria I1. faza
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Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.0. — Posebni uvjeti

Ad 1. Projektom je uzet u obzir buduci sustav javne odvodnje otpadnih voda izraden od strane Fluming d.o.o.,
Rijeka, broj projekta: 126713 iz 2013 godine.
Takoder je za istu napravljena korekcija nivelete na ogranku FK 1.1. izmedu évorova C199 i C203 Sto je
prikazanu u prilogu posebnih uvjeta. Navedena korekcija je izvedena radi moguénosti prolaska
buduéeg vodovoda. Vidi prilog!

Ad 2. Na mjestima krizanja i paralelnog vodenja postivane su sigurnosne udaljenosti.

Ad 3. Ostavljen je slobodan koridor za prolazak buduéih instalacija kolektora sanitarnih otpadnih voda.

Ad 4. Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tehnicki opis) da su sprovedeni dani uvjeti te je u skladu s postojecim
normativima, zakonima i pravilnicima za ovu vrstu djelatnosti.

Vodovodni ogranak Salteria I1. faza
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1.8. TLACNA PROBA, ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Tlacna proba

Opis tlatne probe opisan je u Programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta (8.7. Dobava i ugradnja
vodovodnog materijala).

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda

Nakon izvrene tlaéne probe cjevovod se ispire od necisto¢a. Za ispiranje se koriste muljni ispusti i nadzemni hidranti
u funkciji muljnog ispusta. Brzina vode u cijevima mora biti min.1,5 m/s. Ispiranje Cistom vodom se vrsi dok na ispust
ne poteCe bistra voda. Za dezinfekciju ispranog cjevovoda najéeSce se koristi rastvor kalcijhiperklorida.

Prilikom dezinfekcije koncentracija slobodnog aktivnog klora treba biti izmedu 30 i 50 g/m? Sto ¢e odrediti nadleZzna
osoba na licu mjesta. Otvaranjem hidranta i zasuna omoguciti ¢e se dotok klora do svih dijelova cjevovoda. Kada se
po mirisu osjeti klor na tim ispustima, zasune treba zatvoriti. Tako ispunjen cjevovod treba drZati zatvoren 12 sati, a
nakon toga ga isprazniti.

Voda iz cjevovoda ne smije se ispustati na obradene ili prometne povrsine prije nego se postigne odgovarajuce
razriedenje klora. Praznjenje se vrsi sporo. Prije i poslije dezinfekcije treba napraviti bakteriolosku analizu vode kako
bi se utvrdilo po¢etno i novo stanje vode.

Dezinfekciju smiju vrsiti samo ovlaStene osobe prema uputama sanitarne inspekcije, uz primjenu svih mjera zastite.
Nakon dezinfekcije cijevi isprati Cistom vodom koja sadrzi uobiajene koliCine klora za pitku vodu $to takoder odreduje
nadleZna sanitarna inspekcija.

Vodovodnu mrezu potrebno je izvesti tako da se postuju odredbe Uredbe 1935/2004 Europskog parlamenta i vije¢a
od 27.10.2004. — o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, te Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN
56/13., 64/15., 104/17., 115/18, 16/20.) i Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/13., 41/14., 114/18.)

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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1.9. PARALELNO VODENJE | KRIZANJE TRASE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Vodovodni ogranci na nekoliko mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim elektronickim komunikacijskim
vodovima (EK) i elektroenergetskim instalacijama te plinovodom, fekalnom i oborinskom odvodnjom, ali ih ne
ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe i odrzavanja. Priblizna trasa EK instalacija , SN i NN vodova, te
plinovoda, fekalnog kolektora i oborinske odvodnje dana je u uvjetima nadleznih institucija i prilikom projektiranja
uzeta u obzir. Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleZnim predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i
obiljeziti toéna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno pazljivo ruéno otkopati postojece instalacije te ih
zastititi i po potrebi ucvrstiti pri postavljanju kolektora i vodovoda. Svi ¢e radovi biti izvedeni sukladno vazecim
tehniCkim propisima o paralelnom vodenju i krizanju s podzemnim EK i elektroenergetskim, plinskim instalacijama,
sve prema uvjetima.

Vodovod - HEP

Kod krizanja vodovoda sa energetskim kablovima okomiti svijetli razmak izmedu energetskog kabela i vodovoda je
min 50 cm. Ako je taj razmak manji, kabel treba zastititi plastiénom cijevi duzine 1,00 m sa svake strane krizanja i
ojacati mr8avim betonom C20/25, debljine 10 cm. Gdje nije moguce izbje¢i paralelno vodenje vodovoda s
elektroenergetskim vodovima, treba paziti da min razmak bude najmanje 50 ¢cm (prikazano na detaljima u nacrtnoj
dokumentaciji).

Vodovod - EKI

Kod krizanja vodovoda sa EK vodovima okomiti svijetli razmak izmedu EK kabela i vodovoda je min 50 cm. Ako je taj
razmak manji, kabel treba zastititi plasticnom cijevi duzine 1,00 m sa svake strane krizanja i ojacati mr8avim betonom
C20/25, debljine 10 cm. Gdje nije moguce izbje¢i paralelno vodenje vodovoda s EK vodovima, treba paziti da min
razmak bude najmanje 50 cm (prikazano na detaljima u nacrtnoj dokumentaciji). Kut krizanja vodovoda s EK kabelom
najbole je izvesti po 90°, iznimno pod 60° ne manjim.

Sve izvesti sukladno odredbama iz €l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14, 7217) i Pravilniku o na€inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13, €1.7).

Minimalne udaljenosti kod priblizavanja i krizanja odredene Pravilnikom, kao i mehanicka zastita kabela odnose se
na nezasticeni elektronicki komunikacijski kabel s metalnim vodi¢ima poloZen u otvoreni rov. Ako se radi o kabelu
koji je polozen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, smatra se da ve¢ postoji odredeni stupanj mehanicke zastite.

Prema €lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu€aju potrebe izmicanja ili zastite postojeCe elekironic¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev Investitora
(vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne
infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

1. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
o Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rieSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
e  Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i ostalog nuznog za
realizaciju tehnickog rjeSenja snosi Investitor.
2. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
o infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rieSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
e Sve troSkove izrade tehnikog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i ostalog nuznog za
realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.

Prilikom izrade Izvedbenog projekta potrebno je zatraZiti dodatne uvjete od ,HT-a“ za preslaganje, paralelno vodenje i
krizanje s postojecim elektroni¢kim komunikacijskim instalacijama. Samu izvedbu prethodno navedenih radova
potrebno je izvoditi uz nazo¢nost i uz suglasnost predstavnika ,HT-a“.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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Vodovod - fekalna i oborinska kanalizacija

Min vertikalni razmak prilikom krizanja vodovoda i kanalizacije je 30 cm. Mjesto krizanja vodovoda i kanalizacije treba
posebno oznaditi vidljivom oznakom na povrsini. Kod paralelnog vodenja kanalizacije s vodovodnom cijevi potrebno
je zadovoljiti min razmak od 100 cm od stijenke do stijenke i tieme kanalizacijske cijevi mora biti minimalno 20 cm
ispod vodovodne cijevi. Radi zastite kod iskopavanja mjesto krizanje vodovoda i kanalizacije treba posebno oznaditi
vidljivom oznakom na povrsini.

Vodovod - plin

Min. vertikalni razmak prilikom kriZzanja plinovoda i vodovoda je 100 cm. Ako je taj razmak manji, plinska cijev se treba
zaétititi plasticnom cijevi duZine 1.0 m sa svake strane kriZanja i ojacati mrSavim betonom C 20/25, d=10 cm. Kod
paralelnog vodenja vodovoda s plinovodom potrebno je zadovoljiti min razmak od 100 cm od stjenke do stjenke i
tieme vodovodne cijevi mora biti minimalno 100 cm ispod plinske cijevi. Radi zaStite kod iskopavanja mjesto krizanje
plinovoda i cjevovoda treba posebno oznacditi vidljivom oznakom na povrsini,

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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1.10.  PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRABEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Uz odgovarajuée mjere odrzavanja predviden je projektirani vijek uporabe dijelova sustava vodoopskrbe sa
sastavnim dijelovima oko 50 godina.

Tijekom projektiranog vijeka uporabe predvidene su mjere koje ukljuCuju redovito odrZavanje gradevine (CidCenje od
mulja i taloga, popravci ostecenih dijelova, redovita zamjena dijelova koji se troe prema uputama proizvodaca, i sl.).

Nakon izgradnje gradevine, tehnickog pregleda i pustanja u redovito koristenje, odrzavanje vodovodnih cjevovoda i
objekata na njima, spada pod nadleznost i redovitu djelatnost komunalnog drustva. Komunalno drustvo je nadlezno
za odrzavanje gradevina u vodoopskrbnom sustavu do profila kuénog vodomjera / vodomjernog okna.

Komunalno drudtvo sukladno zakonskim odredbama i tehni¢kim propisima ima Pravinike o radu i odrzavanju
vodovodnog sustava, koji se temelje na opCim postavkama, i na specifiénim postavkama ovisno o konkretnim
objektima i opremi kojom raspolaze.

Pravilnik za svaku gradevinu, objekt i dio vodovodnog sustava, propisuje plan redovitog odrzavanja, odreduje
vremenski interval za redovite preglede i odrzavanje, odreduje nacin pregleda i kontrolu svih kljuénih dijelova.

U Pravilniku o redovitom odrzavanju vodovodnog sustava, izmedu ostalog, propisano je:
e vizualni pregled,
Cis¢enje,
ispitivanje vodonepropusnosti i tla¢no ispitivanje,
nacin i uCestalost dezinfekcije,
dezinsekcija objekata,
uzimanje uzoraka vode,
zamjena oStecenih poklopaca okana, zasunskih i hidrantskih uli¢nih poklopaca i kapa i hidranata,
zamjena, popravak i bazdiranje vodomjera,
zamjena potro$nih dijelova vodovodnih armatura.

Komunalno drustvo mora imati i Plan provedbenih mjera u slu€aju iznenadnog zagadenja vode i Operativni plan
sustava, u kojima su propisane sve dodatne mjere za odrzavanje vodoopskrbnog sustava u trajno ispravnom stanju.

Predvidene su cijevi od nodularnog lijeva (duktil) slijedecih karakteristika:

- CIJEVIDN 80, 100 i 125 mm

o vrsta cijevi: cijev od nodularnog lijeva za NP 40 bara

o dimenzije cijevi: 80/98 mm, 100/118 mm, 125/144 mm

e nacin proizvodnje: lijevanjem

e spajanje cijevi: spoj na naglavak: DN 80 mm, DN 100 mm, DN 125 mm

¢ linijska masa gole cijevi: DN 80: 9,8 kg/m'; DN 100: 11,9 kg/m', DN 125: 14,0 kg/m'

e linijska masa cijevi s oblogama i naglavkom: DN 80: 15,1 kg/m'; DN 100: 18,5 kg/m’, DN 125: 23,4 kg/m’

e nazivne proizvodne duzine: 6,0m

e primijenjeni standardi: standard za tehnike uvjete i isporuku - s vrlo velikim
zahtjevima za kvalitetu: EN-u 545, DIN 28600, ISO 2531

e unutarnja zastita cijevi: cementno (ISO 4179)

e vanjska zastita cijevi: legura cink-aluminij u omjeru 85% Zn / 15% Al,

pocin¢ano min.400 g/m?2 (I1SO 8179)
epoksi premaz - plavo obojeno prema DIN EN 545

Iz navedene specifikacije cijevi moZe se razabrati da su predvidene cijevi od nodularnog lijeva (duktil) za
vodoopskrbni cjevovod maksimalno zasticene od korozije.
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Unutarnji cementni mort je trajna aktivna korozivna zastita od neagresivnih voda (pitka voda spada u ovu grupu
voda). Prema raznim testiranjima i prakti¢nim iskustvima, duljim od 30 godina, na uredno CM obloZenim i poloZzenim
transportnim vodovodima, vijek trajanja (bazirano na unutarnju zastitu) istih se procjenjuje na vise od 50 godina.

Vanjska obloga (cink i epoksi) su pasivne zastite od korozije uzrokovane kontaktnim elementima i velikim brojem
razli¢itih sastojaka zemljista. Obloge na uredno obloZenim i poloZenim vodovodima (prema zahtjevima proizvodaca)
produzuju vijek trajanja cjevovoda.

Uvjet dugog trajanja su neoStecene obloge koje nisu izloZzene medijima ili uvjetima koji razaraju oblogu.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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1.11. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA

o uvoD

U skladu sa podpoglavliem 1.2. uputa i smjernica za ENP kriterije Provedbe javne nabave putem kriterija za odabir
ekonomski najpovoljnije ponude - Primjeri dobre prakse (Hrvatske Vode, svibanj 2018.), ovom tehno-ekonomskom
analizom daje se prijedlog odabira i primjene cijevnog materijala.

OSNOVNI ELEMENTI ODABIRA CIJEVNOG MATERIJALA

Osnovni elementi odabira cijevnog materijala sukladni su :

- TEHNICKI ELEMENTI ODABIRA: odredeni su i propisani temeljnim zahtjevima za gradevinu i uvjetima
projektantskog odabira materijala i tehnologija u izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda

- EKONOMSKO-FINANCIJSKI ELEMENTI ODABIRA: odredeni su ekonomsko-financijskim uvjetima koji takoder
utje€u na odabir.

TEHNICKI ELEMENTI ODABIRA

Tehnicki uvjeti trebaju biti ispunjeni za svaki odabrani cijevni materijal, a odnose se na:
- tehni¢ke uvjete koji garantiraju odgovarajucu funkcionalnost sustava,

- tehni¢ke uvjete koji ispunjavaju uvjete zastite okolisa, uvjete nepropusnosti

- druge vrste propisanih "tehni¢kih" uvjeta.

U okviru ove analize razmatramo sliede¢a dva cijevna materijala koji su na podru¢ju Hrvatske u najSiroj primjeni i koji

- duktilne vodovodne cijevi sukladno standardima HRN EN 545. Cijevi s naglavkom koje se spajaju spojem
na naglavak prema DIN 28603 ukljuCuju¢i brtvu od EPDM-a, za radni pritisak do maks. 40 bara.

- vodovodne cijevi od polietilena visoke gusto¢e (PEHD PE100, SDR 11 / SDR 17) sukladno standardima
HRN EN 12201 za radni pritisak do maks. 16 bara. Cijevi se medusobno i sa fazonskim komadima spajaju
elektrofuzijskim zavarivanjem.

. ZAHTJEVI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Glede odabira cijevnog materijala, teznja javnog isporucitelja vodnih usluga je izmedu ostalog ujednagavanje vrste
cijevnog materijala koji prevladava u sustavu u svrhu lakSeg i ekonomicnijeg odrzavanja te jednostavnije provedbe
postupka javne nabave Sto omogucava ustede upravijanja i odrZavanja sustava. Radi se 0 smanjenju trodkova
nabave i skladiStenja materijala, troSkova osposobljavanja osoblja i posjeda odgovarajuéih specijaliziranih uredaja za
sluCajeve hitnih popravaka kod vlastite reZije, te dostupnosti, brzini odziva i povezanim trodkovima intervencija
odgovarajucih vanjskih tvrtki.

Projektirana izgradnja novog vodovodnog cjevovoda teZi tome: predvida se ugradnja ujednacenog cijevnog materijala
uskladenog sa materijalima ostatka sustava.

Razmatrani cijevni materijali omoguéuju naknadne radove montaZe kao $to su npr. interpolacija kuénih prikljuCaka ili
ugradnja reparaturne obujmice prema potrebi.

o UNUTARNJI PROMJER CIJEVI

U hidrauli¢kom proradunu vodovodne mreze jedan od osnovnih ulaznih parametara je promjer cjevovoda. Na razini
glavnog projekta hidraulicki proratun je proveden sa vrijednostima nazivnih promjera, DN, bez favoriziranja
odredenog cijevnog materijala. Medutim, europske norme za razliite cijevne materijale definiraju razliCite unutarnje
promjere cijevi. U tablici 1 je usporedba unutarnjih promjera duktil i PEHD cijevi za nazivne promjere predvidene
ovom projektnom dokumentacijom.
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Tablica 1 Usporedba unutarnjih promjera cijevi [mm]

. PEHD SDR 11
DN Duktil (EN 595) (EN 12201)
100 98,0 i

125 - 102,2

|z tablice je vidljivo da unutarnjem promjeru duktil cijevi nazivnog promjera DN 100 priblizno odgovara PEHD cijev DN
125 mm.

Potrebni tlakovi i protoci u vodovodnim cjevovodima izraCunati u hidrauliCkom proraunu se mogu postici koriste¢i oba
razmatrana cijevna materijala.

. DEBLJINA STIJENKE CIJEVNOG MATERIJALA | VANJSKI PROMJER CIJEVI

Predmetni cjevovod snabdijevat ¢e se vodom iz vodospreme VS Rovinj (ukupna zapremina 800 m3, kota preljeva
60,50 mn.m.) i rezervara Monlongo (ukupna zapremina 2600 md, kota prelieva 63,20 mn.m.). Hidraulickim
proracunom je izracunat maksimalni hidrodinamicki tlak u cjevovodu i iznosi oko 5,3 bara. Duktiine vodovodne cijevi
su deklarirane za radni pritisak do maks. 40 bara, a PEHD cijevi (PE100, SDR 11) su deklarirane za radni pritisak do
maks. 16 bara. S obzirom na maksimalni hidrodinamicki tiak od oko 4,2 bara oba cijevna materijala zadovoljavaju.
Razmatrajuéi ponaSanje vodovoda uslijed pojave nestacionarnog teCenja (npr. pojava i propagacija hidraulickog
udara) dobivamo da je maksimalni pritisak zbog hidraulickog udara viSestruko manji kod PEHD cijevi nego kod
duktilnih cijevi. Razlog tomu je Cinjenica da je pritisak uzrokovan hidraulickim udarom proporcionalan sa modulom
elastiCnosti cijevnog materijala i debljinom stijenke cijevi. Debljine stijenke razmatranih duktil i PEHD cijevi se
znacajno ne razlikuju, ali moduli elasti¢nosti tih dvaju materijala su znacajno razli¢iti (Tablica 2). PEHD pruZa maniji
otpor deformiranju pod opterecenjem. U slu€aju hidraulickog udara to znaci da ¢e se energija udarnog vala kod PEHD
cijevi brze utrositi na realizaciju deformacije cijevi, te e sporije i u manjoj magnitudi propagirati cjevovodom, §to ¢e za
posliedicu imati manji maks. pritisak u cjevovodu nego kod duktilnih cijevi.

Tablica 2 Karakteristike razmatranih cijevnih materijala

Proracunska Vrijednost Zapreminska
Cijevni materijal modula elasti¢nosti tezina
Ep TR
Kratkotrajni Dugotrajni
EP,K EP,L kKN/m3
N/mm?2 N/mm?2
Duitl 170 000 705
(unutarnja cementna obloga)
Polietilen visoke gustoce
(PEHD) 800 200 9,4

Uzduzna krutost

Uzduzna krutost, tj. krutost na savijanje, je takoder bitno svojstvo ukopanih cijevi. Za uporabnog vijeka vodovodnih
cjevovoda realno je u odredenoj mjeri oCekivati ispiranje/eroziju posteljice cijevi ili slijeganja temeljnog tla, narocito u
zonama utjecaja podzemnih voda ili mora. U slu€aju ispiranja posteljice, naprezanja od opterecenja nadsloja i
prometnih opterecenja koja cijev treba prenijeti na posteljicu se preraspodjeljuju i stvaraju se dodatna uzduzna viacna
naprezanja u donjoj zoni cijevi. Sto je ve¢a uzduzna krutost cijevi, ona se manje deformira u opisanom slucaju.
Uzduzne deformacije cjevovoda, pogotovo na dionicama sa malim uzduznim padovima, mogu narusiti funkcionalnost
sustava vodoopskrbe ukoliko se stvore horizontalne dionice ili ,kontra“ padovi. U iznimnim slu€ajevima mogu dovesti i
do popre¢nog puknuca cijevi.
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Uzduzna krutost duktilnih cijevi je viSestruko vec¢a od uzduzne krutosti PEHD cijevi istih unutarnjih promjera. Za profil
predviden ovim projektom uzduzna krutost duktil cijevi je oko 120 puta ve¢a od uzduzne krutosti PEHD cijevi.

o VRSTA CIJEVNOG MATERIJALA
Hrapavost cijevnog materijala

Vrsta cijevnog materijala, spojnih i oblikovnih elemenata (fazonskih komada) i njegove osobine odreduju koeficijente
linijskih i lokalnih gubitaka u cjevovodu prilikom teCenja vode. U hidrauli¢kom prora¢unu vodovodne mreZe jedan od
osnovnih ulaznih parametara, uz promjer cijevi i protok, je koeficijent unutarnje hrapavosti cijevnog materijala. U
pravilu cijevi od plastiénih materijala, medu kojima je PEHD, pripadaju u razred vrlo glatkih cijevi, vrijednosti
apsolutnih hrapavosti manjih od 0,01 mm. Apsolutna hrapavost duktilnih cijevi iznosi oko 0,2 mm.

Cijevni materijali s obzirom na ,,in situ” uvjete

Odabir vrste materijala odreduje se u skladu sa "in situ" uvjetima pod kojima se objekt planira graditi (vrsta/kategorija
tla, razina podzemnih voda, ispiranje materijala oko cjevovoda pod utjecajem mora, moguénost pojave tzv. “lutajuéih
struja“, agresivnost tla, prometno i drugo optereéenie cijevi, pojava klizista, itd.).

Svi plasti¢ni cijevni materijali, ukljuéuju¢i PEHD, otporni su na agresivno kemijsko djelovanje. Duktilne cijevi se
proizvode sa vanjskom zaStitom od legure cink-aluminij u omjeru 85% Zn - 15% Al, pocin¢ano min. 400 gr/m? i
takoder su primjenjive u jako agresivnim vrstama tla.

Tehnologija ugradnje cijevi u rov se razlikuje za razmatrana 2 cijevna materijala.

Duktilne cijevi se prvo polazu u rov na pripremljenu posteljicu u duljini cijele dionice. Na mjestima spojeva se izvode
montazni jarci u vidu produbljenja rova. U naglavak se ru¢no postavlja brtva i zatim ravni kraj druge cijevi uvodi u
naglavak sa brtvom.

PEHD cijevi se spajaju na povrsini paralelno sa iskopanim rovom elektrofuzijskim zavarivanjem u duljini cijele dionice.
Po zavrSetku se spojena dionica polaze u rov na pripremljenu posteljicu.

U uvjetima ugradnje cjevovoda gdje se oekuje prodiranje vode u rov, prednost se daje PEHD cijevima zbog €injenice
da se cijevi spajaju ,na suhom“ i spojene polazu u rov.

Spojevi cijevnog materijala

U sustini se razlikuju dva nacina spajanja cijevi - zavarivanje i mehani¢ko spajanje - utiéni spoj s gumenom brtvom
(naglavkom ili spojnicom).

Duktilne cijevi se spajaju spojem na naglavak prema DIN 28603 ukljucuju¢i brtvu od EPDM-a.

Zahvaljujuci €injenici da se PE materijali mogu elektrofuzijski zavarivati, spojevi PEHD cijevi se izvode brzo i sigurno,
§to uz korektnu izvedbu garantira nepropusnost sustava. Postupak elektrofuzijskog zavarivanja izvodi se
automatizirano, ¢ime je ljudski faktor smanjen na minimum.

o VRSTE MATERIJALA ZA OKNA | TIPOVI OKANA

Znacajniji vodovodni upravljacki sklopovi (zasuni, odzra¢no-dozraéni ventili, muljni ispusti) smjestaju se u armirano-
betonska zastitna okna, neovisno o cijevnom materijalu.

o USKLADENJE S NORMAMA | STANDARDIMA - ZAHTJEVI KVALITETE

Projektnom dokumentacijom za vodovodne cjevovode predvidena je upotreba vodovodnih cijevi koje se proizvode po
sliede¢im normama:
- duktilne cijevi s naglavkom koje se spajaju spojem na naglavak prema DIN 28603 ukljuCujuci brtvu od EPDM-a, za
radni pritisak do maks. 40 bara (HRN EN 545 Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za
cjevovode za vodu).
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- cijevi od polietilena visoke gustoée (PEHD PE100, SDR 11) za radni pritisak do maks. 16 bara. Cijevi se medusobno
i s fazonskim komadima spajaju elektrofuzijskim zavarivanjem. (HRN EN 12201 Plasti¢ni tlaéni cijevni sustavi za
opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE)).

o TEHNOLOGIJA UGRADNJE | KONTROLNA ISPITIVANJA

Tehnologija ugradnje

Svi projektirani cjevovodi su ukopani. Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu na projektiranoj dubini u iskopanom
rovu, te adekvatno zatrpavaju neovisno o odabranom cijevnom materijalu.

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja se provode neovisno o ugradenom cijevnom materijalu.

EKONOMSKO-FINANCIJSKI ELEMENTI ODABIRA

Financijski elementi odabira podrazumijevaju usporedbe cijena pojedinog materijala ukljuéujuci i prate¢e troSkove
nabave, skladitenja te ugradnje tehnologijama prilagodenim vrstama materijala, dok ekonomska analiza uzima
ukupne trodkove i koristi koje treba razmotriti i koji su posebno troSkovi pogona, redovnog i investicijskog odrzavanja
sustava i objekata uzimajuéi u obzir zivotni vijek objekata.

o FINANCIJSKI ELEMENTI ODABIRA

Okvirna prosje¢na nabavna cijena 1 m' duktinih cijevi DN 100 je oko 40% viSa od nabavne cijene PEHD cijevi za
razmatran profil (Tablica 3). Nabavne cijene duktilnih fazonskih komada i armatura su viSe od ekvivalentnih PEHD
fazonskih komada i armatura.

Tablica 3 Usporedba nabavnih cijena razmatranih cijevnih materijala

Cijevni materijal Nabavna cijena
DN 100 /125
Dukil 131,00 kn/m'
Polietilen visoke gustoce .
(PEHD) 94,00 kn/m

Cijena ugradnje, izuzevsi cijenu cijevnog materijala, se u nacelu znatno ne razlikuje u ovisnosti o odabranom
materijalu s obzirom da gradnja cjevovoda podrazumijeva jednake koli¢ine ostalih grupa radova (pripremnih,
zemljanih, betonskih, asfalterskih, ...). Tip montaznih radova se razlikuje u ovisnosti o cijevnom materijalu, no vrijeme
trajanja montaznih radova je u oba razmatrana slu¢aja relativno kratko, a time i cijena relativno niska.

o EKONOMSKI ELEMENTI ODABIRA

Svrha novogradnije i rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda je zamjena dotrajalih cijevi novima, te povecanje profila
cjevovoda radi postizanja zahtijevanih tlakova i protoka za ispravno funkcioniranje vodovodne mreze. Izgradnjom
novih cjevovoda troSkovi pogona ¢e se smanjiti u odnosu na postojece stanje zbog smanjenja gubitaka, kao i troskovi
redovnog odrzavanja sustava zbog manjeg broja puknuca i inkrustacija cijevi. Uz adekvatne mjere odrzavanja
predvideni vijek trajanja gradevine je 50 godina.

Procjena troSkova izgradnje vodovodne mreze po metru projektiranog cjevovoda u prosjeku iznosi 1.020,00 kn/m' ako
se ugraduju duktilne cijevi, a 1.940,00 kn/m' ako se ugraduju PEHD cijevi.
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. ZASTUPLJENOST CIJEVNOG MATERIJALA U SUSTAVU

Novogradnjom i rekonstrukcijom vodovodne mreZze postiéi ¢e se ujednaCavanje vrste cijevnog materijala koji
prevladava u sustavu $to Ce za posljedicu imati lakSe i ekonomicnije odrZavanje.

o TRZISNI UVJETI OTVORENOG | RAVNOPRAVNOG NATJECANJA

Odabrani materijali ispunjavaju uvjet otvorenog i ravnopravnog natjecanja. Razmatrani cijevni materijali su na
podru¢ju Hrvatske u najsiroj primjeni i dostupni su kod viSe proizvodaca. TehniCki zahtjevi koji moraju biti ispunjeni
sukladno postojeem projektu podrazumijevaju uskladenost cijevnog materijala sa europskim normama, i to: za
duktilne cjevovode uskladenost sa normom HRN EN 545, a za PEHD cjevovode uskladenost sa normom HRN EN
12201.

. ZAKLJUCAK

Temeljem provedene analize zakljuCuje se da, od dva razmatrana cijevna materijala, ve¢u opravdanost ima upotreba
duktilnih cijevi.

Prema ekonomsko-financijskim kriterijima, odabir duktilnih cijevi je povoljnija od dvije razmatrane opcije zbog nize
nabavne cijene cijevi za razmatrane profile, zbog dokazane superiornosti karakteristika duktinih cijevi nad
karakteristikama PEHD cijevi, prvenstveno znatno vece uzduzne krutosti, te zbog iskustva javnog isporucitelja vodnih
usluga u upravljanju izvodenjem i odrzavanju postoje¢ih duktilnih cjevovoda, odabir duktilnih cijevi je tehno-ekonomski
opravdan.
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OPIS GRADNJE

Detaljan opis svih radova, materijala i predvidene opreme za projektirane vodovoda bit ¢e sadrzan u
stavkama TroSkovnika. Takoder, detalji, standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

lzvodenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u dogovoru s nadleznom
sluzbom Komunalnog drustva, te ostalih nadleznih sluzbi u ¢iji interes zadire projektirani zahvat u prostoru.

Ukoliko lzvoda¢ prilikom izvodenja radova polozi gradevinu/trasu izvan obuhvata zahvata, tj poligona
sluznosti koji je definiran Gradevinskom dozvolom, Izvoda¢ snosi sve troskove ishodenja novih akata o
gradniji.

Svaki ogranak, tj. dio gradevine, ukoliko se moze koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, moze Cciniti

samostalnu funkcionalnu cjelinu, te se za isti moze izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije
dovrsetka cijele gradevine (€l. 146. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Projektant:

Ana Preka, mag.ing.aedif.
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2. HIDRAULICKI PRORACUN

Zadatak ovog projekta je rjeSenje vodoopskrbe u drugom djelu naselja Salteria na podruju Grada Rovinja.

Naselje Salteria snabdijeva se vodom iz rezervoara Rovinj (zapremina 800 m3, kota preljeva 60,50 m.n.m.) i
rezervoara Monlongo (ukupna zapremina 2600 m3, kota preljeva 63,20 m.n.m.).

Naselje ima djelom izgradenu vodoopskrbnu mrezu. |z tog razloga projektirana je nova mreza od nodularnog lijeva
DN 100 mm duzine 152 metra i DN 125 mm duZzine oko 400 metara.
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Slika 1. Prijedlog rjeSenja
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1D Salceria I1_8.5alteria IT_7.1
Precnik {rm) 125.0
1D Salteria 11_7.5alteria IT_9.1
Precnik {rmm;) 100.0
1D Salteria I1_9.5alteria IT_10.1
AlLers T Prechik. {mm) 100.0
alteria 1I_5

Salter i
Salteria II_10

1D Salteria I1_5.Salkeria IT_7.1
Precnik {rmm) 125.0

1D Salkeria II_5.Salkeria IT_A.1
Precnik {mm) 100.0

Salteria II_&

1D Salteria 11_4.5alteria IT_5.1
Prechik. {mm) 125.0

alkeria I1_4

ID Salteria II_3.5alkeria I1_4.1
Prechik {mm}) 125.0

alkeria I1_3

1D Salteria II_2. Salkeria I1_3.1
Prechik {mm}) 125.0

ID Salkeria II_1.5alkeria II_2.1
Precnik {rm) 125.0

Salkeria II_1

Slika 2. Shema sustava

Tablica 1. Podaci o sustavu

CVOR
IME CVORA VISINA [m n.m.]

Salteria Il_1 19,37
Salteria Il_2 23,30
Salteria I_3 29,31
Salteria Il_4 27,65
Salteria Il_5 25,89
Salteria Il_6 28,08
Salteria Il_7 24,31
Salteria I|_8 25,08
Salteria Il_9 24,04
Salteria Il_10 24,60
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CIJEVI
POCETNI CVOR KRAJINJI CVOR DUZINA [m] PROFIL [mm]

Salteria Il_1 Salteria Il_2 71 125
Salteria Il_2 Salteria Il_3 94 125
Salteria Il_3 Salteria Il_4 68 125
Salteria Il_4 Salteria Il_5 61 125
Salteria Il_5 Salteria I|_6 55 100
Salteria Il_5 Salteria Il_7 56 125
Salteria II_7 Salteria 1I_8 49 125
Salteria Il_7 Salteria II_9 45 100
Salteria Il_9 Salteria II_10 52 100

Hidrauliéki proracun raden je kao dvadesetCetverosatna simulacija rada sistema i to za normalnu
potrodnju (srednje dnevna) i poZar od 10 I/s u trajanju od 2 sata i to u vremenu od 18 do 20 sati u ¢voru Salteria II_6
(kraj projektiranog cjevovoda).

Rezultati proraéuna prilozeni su u grafickom obliku i sastavni su dio ovog proracuna. Graficki prilozi su
za dan maksimalne potro3nje u 9 sati, 13 sati, 19 sati i 24 sata. Sustav je tako dimenzioniran da tlakovi na potro$nim
mjestima nigdje ne prelaze 6,0 bara i da se istovremeno omoguci gasenje pozara koli¢inom od 10 I/s u trajanju od 2
sata.
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Slika 3. Dijagram neravnomjernosti potrosnje — domacinstvo
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Slika 4. Dijagram neravnomjernosti potro$nje — hotel
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REZULTATI PRORACUNA

9:00 SATI

Novi cjevovod je projektiran dimenzija DN 100 i 125 mm (Tablica 1.).
Kote terena variraju od 19 m n.m. do 29 m n.m.

Izraun pokazuje da su pritisci u cjevovodu od 3,2 bara do 4,1 bara.
Brzine u cjevovodu su oko 0,20 m/s uz sanitarnu potro$nju u naselju.

D Sskedall 3|
ok () 32,07

boeria 11_3

Slika 5 - pritisak
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Slika 6 — protok i brzina
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13:00 SATI

Izraun pokazuje da su pritisci u cjevovodu od 3,1 bara do 4,1 bara.
Brzine u cjevovodu su oko 0,30 m/s uz sanitarnu potrosnju u naselju.

D Saktena ] &
Pais sk din) 33,21

Slika 7 — pritisak
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Slika 8 — protok i brzina
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19:00 SATI

U 19 sati simuliran je poZar u sjevernom djelu naselja Salteria u ¢voru Salteria 11_6 sa 10 I/s. U trenutku poZara
pritisak na mjestu poZara je 3,0 bara, $to zadovoljava propise.

Izraun pokazuje da su pritisci u cjevovodu od 3,0 bara do 4,0 bara.

Brzine u cjevovodu su oko 0,70 m/s uz sanitarnu potro$nju i poZar u naselju.

10 Sekena 1i_10|
Frivask (m) 7547

022 o 3
I Salterks 11,7 Sater 11 3.1
B4 /1 . fioe

0.
oticat ilfs) 045

“Bakeria 11_i0

10 Sakeria 119 Sekera 1101
ez i) 0.04

D Sateia 11 _5. Sakeria 11_6.1
A Moo imish [
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1D Sakeria 11_2-bakena 1_3.1
imm {mig} 0.24)
Frotica) () 298

Slika 10 — protok i brzina
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24:00 SATA
Izraun pokazuje da su pritisci u cjevovodu od 3,3 bara do 4,2 bara.
Brzine u cjevovodu su oko 0,10 m/s uz sanitarnu potronju u naselju.
B & bree (m) 5775
Pt 2221 :.anmau ]
Slika 11 - pritisak
- h-nHU‘\}
&mtml;)“-'d E T I:.T'z;
lg)::;“i: THE m.anna;é
[Frotical (Vs) O
Saheria 10
Slika 12 — protok i brzina
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KOMENTAR

Na slici 13 prikazani su pritisci i potroSnja u ¢voru Salteria I_6. U tom &voru je simuliran poZar sa 10 /s u trajanju od 2
sata.

|z prikaza je vidljivo da pritisci u ¢voru variraju od 3,0 do 3,4 bara uz sanitarnu potro3nju i pozar u naselju.

Sakeriad_G - PRITISAK | POTROSNA

50 . ) ' v . ; ! + | v . | - . . . . T ' v |
7300 0500 %m 12m 1500 150 70

000
WA2ME

Slika 13 — pritisci i protoci u ¢voru Banki_6 od 0-24 sata

Posebnu pozornost treba obratiti na punjenje i praznjenje cjevovoda. PreporuCa se da maksimalna brzina prilikom
punjenja, odnosno praznjenja cjevovoda ne prelazi 0,5 m/s.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 9



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
Sv. Ilvan 8
52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

3.1. SIDRENI BLOKOVI
SIDRENI BLOKOVI NA SKRETANJIMA VODOVODA OD DUKTILNIH CIJEVI

Stati¢ki proraCun tlaénog voda u cilju osiguranja betonskim blokovima na mjestima vertikalnih i horizontalnih lomova
se izvodi za odabrani profil & 100 i 125 mm na probne tlakove od 15 bara te za kutove loma o, =11.25° - 90°,

Radni Probni
tlak tlak p
bar =10°Pa
10 15
16 24
25 38

Uzduzna tlaCna sila u cjevovodu je odredena slijede¢im izrazom:
2

p = Doz
4

Dy —  vanjski promjer cijevi

p —  pokusni tlak

p.gdjeje:

Rezultantna sila kod promjene smjera cjevovoda je odredena slijedecim izrazom:
R =2Psin % , gdje je:
o —  kut otklona osi cjevovoda
Tipski lukovi se izvode za kutove od 11.25°, 22.5°, 30°, 45° i 90°.
Uzima se da je dozvoljeno opterecenjatla o= 2 x 105 N/m2.

Dozvoljeno tlacno optereéenije betona je oy = 25 x 105 N/m2,

Horizontalni lukovi

Sudjeluju¢a povrsina sidrenog bloka koja preuzima rezultantnu silu je odredena slijedecim izrazom:
F=B-H,gdeje:

B — Sirina sidrenog bloka
H —  Visina, tj. debljina sidrenog bloka

B =2h + b, gdje je:
R
o, D, 2

b —  dodirna Sirina cijevi i betonskog bloka

Veli¢ina h se dobije iz slijedece jednadzbe:

5:(2h+b)-[2h+DV‘/§J

o, 2

Vrijednost za H se dobiva iz slijede¢e jednadzbe:

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 2



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

FL 168618/GP

H=2h+

V2

D, gdje je:

Dy, — vanjski promjer cijevi

profil duktilnih cijevi & 100 mm za tlak od 15 bara:

a(®) P(N) R(N) b(m) h(m) [ B(m) [ H(m) v (m®)

11,25 16403,83 :3215,7122 0,02 0,04 0,10 0,52 0,03

22,5 16403,83 |6400,4554 0,03 0,06 0,15 0,52 0,04
30 16403,83 :8491,2452 0,04 0,07 0,19 0,52 0,05
45 16403,83 |12554,945 0,06 0,09 0,24 0,52 0,06
90 16403,83 {23198,513 0,11 0,12 0,35 0,52 0,08
- profil cijevi & 125 mm za tlak od 15 bara

o () P(N) R(N) b(m) h(m) [ B(m) | H(m) vV (m®)

11,25 24429,02 {4788,9262 0,02 0,05 0,12 0,54 0,04

22,5 24429,02 19531,7325 0,04 0,08 0,19 0,54 0,05
30 24429,02 |12645,394 0,05 0,09 0,23 0,54 0,06
45 24429,02 {18697,166 0,07 0,11 0,29 0,54 0,07
90 24429,02 {34547,858 0,14 0,15 0,43 0,54 0,10

Vertikalni konveksni lukovi

Vv
o

Potrebna ploha za preuzimanje rezultantne sile R je:

F=R

O

Kod vertikalnih konveksnih lukova rezultantna sila djeluje prema gore. Tezina sidrenog bloka se racuna iz
slijedeceq izraza:

G=V -, qgdieje:

—  volumen sidrenog bloka
—  specifiéna teZina betona

Uz odabrani koeficijent 1 = 0.45 za tlo te specifiénu teZinu betona yy, = 22 kN/m?, teZina betona na tlo i volumen
potrebnog betona su:

G= R = V= G
H Ve
- profil duktilnih cijevi & 100 mm za tlak od 15 bara:
a(®) | R(N) | V(m®) | 1i(m) i hi(m) by(m) | Lm) H(m) | B(m)
11,25 | 3215,7122 0,15 0,32 0,32 0,52 0,41 0,33 0,70
22,5 6400,46 0,29 0,32 0,32 0,52 0,65 0,52 0,70
30 8491,2452 0,39 0,32 0,32 0,52 0,77 0,62 0,70
45 12554,945 0,57 0,32 0,32 0,52 0,96 0,77 0,70
- profil cijevi & 125 mm za tlak od 15 bara
a(®) | R(N) [ V(M) | Li(m) ih(m)i b(m) | Lm)  H(m) B(m)
11,25 | 4788,9262 0,22 0,34 0,34 0,54 0,52 0,42 0,70
22,5 9531,73 0,43 0,34 0,34 0,54 0,81 0,65 0,70
30 12645,394 0,57 0,34 0,34 0,54 0,95 0,76 0,70
45 18697,166 0,85 0,34 0,34 0,54 1,18 0,95 0,70

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza

Rijeka, svibanj 2021.




FLUM-ING d.o.o.

RIJEKA

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Za horizontalnu komponentu sile kod vertikalnog loma vrijedi:

H=Rsin £
2
_H
Oot—= —
F

Za sve sluCajeve je racunska vrijednost ot manja od odabranog ot =2 x 105 N/m2.

Vertikalni konkavni lukovi

Kod vertikalnih konkavnih lukova rezultantna sila djeluje prema dnu rova. Povr$ina sidrenog bloka se raCuna iz

slijedeceg izraza:

ZR =R+ Gnadsloja ta t Gbetonskog bloka * Gpune cijevi

Uzima se da je:

hnadsloja tia nad cijevi = 1.20m

Yta = 18000 N/m®

- profil duktilnih cijevi & 100 mm za tlak od 15 bara:

a(®) | R(N) o F(m?) | B(m)  L(m)  H(m) | V(m®)
11,25 3215,71 8804,39 0,04 0,70 0,06 0,03 0,00
22,5 6400,46; 11989,13 0,06 0,70 0,09 0,04 0,00
30 8491,25 14079,92 0,07 0,70 0,10 0,05 0,00
45 12554,94, 18143,62| 0,09 0,70 0,13 0,06 0,01
- profil cijevi & 125 mm za tlak od 15 bara
a(®) | R(N) I F(m®) | B(m) | L(m) | H(m) | V(m®)
11,25 4788,93 | 11665,50 0,06 0,70 0,08 0,04 0,00
22,5 9531,73 | 16408,31 0,08 0,70 0,12 0,06 0,00
30 12645,39 | 19521,97 0,10 0,70 0,14 0,07 0,01
45 18697,17 | 25573,74 0,13 0,70 0,18 0,09 0,01

Za horizontalnu komponentu sile kod vertikalnog loma vrijedi:

H=Rsin £
2
_H
ot= —
F

| ovdije je za sve sluCajeve racunska vrijednost o: manja od odabranog o =2 x 105 N/m2.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN'MEHANICKE OTPORNOSTI'I'STABILNOSTI FL 168618/GP

3.2. VODOVODNO OKNO 1,50%1,50 m

Opis konstrukcije

Predmet” ovog’ dijela” statickog” prorauna’ je” vodovodno” okno” opskrbnog” vodovoda. Tehnologija i svrha objekta
obradene "su‘u hidrotehnickom dijelu‘projekta.

Okno je armirano-betonsko tlocrtnih dimenzija™,50"x"1,50'm, te "svijetle 'visine 1.80 'm. Temeljna plo¢a‘je "debljine 20
cm, 'dok’je pokrovna ‘plo¢a ‘debljine 20°cm. Zidovi'su visine 1.80'mi"debljine 20 ‘cm. Na pokrovnoj ploci‘'nalazi‘se ‘otvor’

za ulazak u okno 60 x 60 cm, u zidovima su rupe za cijevi.

Okno‘je'smjesteno u trupu’prometnice ‘i ‘predvideno za prometno ‘opterecenie te ‘je ‘tako proveden proracun.

3D prikaz modela:

¢ Pojedinacna opterecenja:
Name | Description | Action type | LoadGroup | Load type Spec Direction | Duration | Master load
case
LC1 Vlastito Permanent  |LG1 Self weight -Z
LC2 Stalno Permanent  |LG1 Standard
LC3 Potisak tla Variable LG2 Static Standard Long None
LC4 Prometno1  [Variable LG3 Static Standard Short None

LC1 - vlastita teZina konstrukcija‘(program racuna ‘automatski)
LC2 - dodatno’stalno‘opterecenje

LC3 - aktivni potisak tla (koeficijent aktivnog potiska tla ka = 0,271)

LC4 - Prometno (promjenjivo) opterecenje

¢ Grupe optereéenja:
Name Load Relation Coeff 2
LG1 Permanent
LG2 Variable Together Cat E : Storage
LG3 Variable Exclusive Cat F ; Vehicle <30kN

Vodovodni ogranak Salteria II. faza
Rijeka, svibanj 2021.




FLUM-ING d.o.0. RIEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI''STABILNOSTI FL 168618/GP

e Proracun optereéenja:

1. SCW300 - vozilo prema HRN ENV 1991-3

Maksimalno opterecenje vozilom SCW300
raspodjeljeno na utjecajnu powsinu

P = 300 kN
A= 3 x 6 = 180m?
2. asfalt:
zapreminska teZina v8 = 24,0 kN/m®
debljina sloja h = 006m
y8 x h = 144 kN/m?
3. tampon:
zapreminska teZina v = 19,0 kN/m®
debljina sloja h= 030m

ys x h = 570kN/m?

1. beton za pad:

zapreminska tezina v8 = 22,0 kN/m®
debljina sloja h = 0,1m
s x h = 2,20 kN/m?

1. pritisak od tla

kut unutarnjeg trenja ¢ = 35°
zapreminska tezina yr = 19,00 kN/m?
visina nadsloja hy = 046 m
visina okna h, = 256 m
aktivni potisak tla ko, = 027

2. prometno optereéenje:

Vodovodni ogranak Salteria I1. faza
Rijeka, svibanj 2021. 6



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

PROMETNO OPTERECEN.JE:

SLW30  p: = 300/(3x6)=16,67 kN/im?

* DIM. KAMIOMA 3x8 m

TYRURIUI VUV VVIRYRY R A R R A A R R A R A R R R R VYV VUVRIVIVIIVS
TRITURIVIVVURITIY FY 9 VY VTUTRVY T ¥ VRITIY v
TYRUYRIYV v VRY T Y R R S R R L R R TWIVRVVVTVVUIYIVTS
TRIURIVIVVURIVIY ¥l TeITVTV UV UVIVE VIRV IVEVYVYVYVYIY TRIVYY TYVIURITVVYVV ¥ VRIVIVVFIVVYRYY
""""""""""""""""" =l o o s
pz =yxd kN/m?
TAMPOM+ASFALT, p=dxyrdy:
=19 kM
=24 kNim®
- I
- o=
!l AB, Tes=25 kN/m?* I
- el
BETON, %=22kNin#
prdxys
- I
o oot}
o I
- -
pa = yexh kN/m?2
€2 I ! ! i i i ] i I €2
o it
= '
p=p:*ka p

e12=kaxyr<haz [kN/m?]
e - na visini gomje ploée

ez - na razini donje ploée

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

FL 168618/GP

=714

LC2 - Dodatno stalno
opterecenje

p2= 7,14 kN/m?
p3= 2,20 kN/m?

‘.33“90 .

LC3 - Potisak tla

e1=2,4 kN/m?
€,= 13,2 kN/m?

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

.

o

w
|

LC4 - Prometno

opterecenje
p1= 16,67 kN/m?
p’ = 4,5 kN/m?
e Gradiva:
za C25/30 fu= 25  Nmm? fe= fu/1.5= 16,67 Nmm®
za B500 fi= 500 N/mm? f,o= f/1.15= 434,78 N/mm?
e Minimalna i maksimalna armatura:
Minimalno potrebna armatura:
As]_'min == 0.0015 - b - d
0.6-b-d
Asi min = —————
S1L,min fyk
Maksimalna armatura:
A1 max = 0.310 b-d. T
vd
b h Cmin d=h'(¢/2+cmin) Asl,min Asl,min Asl,max
cm cm cm cm cm?m' | cm?m' | cm?m'
temelj 100 20 2,0 17,4 2,61 2,09 20,68
|gornja plo¢a 100 20 2,0 17,4 2,61 2,09 20,68
zidovi | 100 20 2,0 17,4 2,61 2,09 20,68

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

e Gornja ploca
h =20 cm, cmin = 2,0 mm; C25/30, B500B

Prikaz anvelopa reznih sila i raGunske armature

mx-min [kNm/m] mx-max [kNm/m]

1.20 S.20

040 4.40

0.00 400
_0.40 360
-0.80 320
-1.20 280
180 2.40
-2.00 200
240 160
280 1.20
320 0.80
360 0.40
400 0.00
_4.40 -0.40
r -0.30
544 ] -1.37

—

Prikaz momenata min Mx Prikaz momenata max Mx

my-min [kNm/m] my-max [kNm/m]

1.20 520

0.40 4.40

0.00 400
_0.40 360
080 320
120 280
160 240
-2.00 200
240 160
280 120
2 030
360 040
-4.00 0.00
-4.40 040
-4.80 -0e
-5.44 ] o

—

Prikaz momenata max My

Prikaz momenata min My

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 10



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

Racunski potrebna armatura donje zone

GSN - u smjeru X (cm2/m’) GSN - smjeru'Y (cm2/m)

As_lo1 [em~2/m] As_lo2 [cm*2/m]

o7 07

— —
Racunski potrebna armatura gornje zone
GSN - u smjeru X (cm?/m’) GSN - u smjeru Y (cm?/m’)

As_up1 [em*2/m] | As_up2 [cm*2im]

0.8 08
0.7
0.8

Odabrana armatura:
e donju zonu armirati mreZama Q-335 (3,35 cm?m’) ili @10/20 cm (3,93 cm?)

e gornju zonu armirati mreZama Q-188 (1,88 cm2/m') ili @8/20 cm (2,51cm?)
e U obje zone pojacati rubove oko otvora sa 2810 (1,57 cm?)

e rubove ploce armirati sa 2210 (1,57 cm?) u obje zone

o ploCu monolitizirati sa zidovima U-sponama @8/20 cm (2,51cm?)

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 1"



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP
e Zidovi
h =20 cm, Cmin = 20 mm; C25/30, B500B
Prikaz anvelopa reznih sila i raGunske armature

x-min [kNm/m] mx-max [kNm/m]
0561 | 270
0.40 240
’ 0.20 2320
' 0.00 200
-0.20 1.80
-0.40 160
-0.60 1.40
-0.80 120
-1.00 1.00
-1.21 0.80
0.60
0.40
0.20
-n.00

Prikaz

Prikaz momenata min Mx

Prikaz momenata min My

my-min [kNm/m]

momenata max Mx

Prikaz momenata max My

255 X. 633
210 560
1.80 520
1.50 480
1.20 4.40
0.90 4.00
0.60 360
0.30 320
0.00 280
-0.30 2.40
-0.60 200
-1.18 1.60
120

0.80

0.40

-0.08

my-max [kNm/m]

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

Racunski potrebna armatura unutarnje strane zida

Racdunska horizontalna armatura - unutarnje lice zida Racunska vertikalna armatura — unutarnje lice zida

(cm2/m) (cm2/m)
| As_up2 [em*2/m]

GSN GSN

| As_up1 [em*2/m]

0z 0.1
02
0.1

0.1
01
0.1
0.0
0.0

Racunski potrebna armatura vanjske strane zida

Racunska horizontalna armatura - vanjsko lice Racunska vertikalna armatura — vanjsko lice zida
zida (cm2/m") (cm2/m")
GSN GSN

As_lo1 [cm~2/m]

0.2

| As_lo2 [em~2/m]
o B

0.5

Odabrana armatura:
e obje zone armirati mrezom Q-335 (3,35 cm?/m’)

e rubove zida armirati sa U-sponama @8/20 cm (2,51 cm?)
e uuglovima 2@10 (u svakoj zoni 1,57 cm?) u obje zone

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

e Temeljna plo¢a
h =20 cm, Cmin = 20 mm; C25/30, B500B
Prikaz anvelopa reznih sila i raGunske armature

mx-min [kNm/m] mx-max [kNm/m]

239 610
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-250
-3.00
-3.50
-4.00
-4.51

S

5.50
5.00
450
400
3.50
3.00
250
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50

-2.02

Prikaz momenata min Mx

my-min [kNm/m] my-max [kNm/m]

Prikaz momenata max Mx

3.50
3.00
250
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-150
-2.02

239 6.10
w

1.00 5.00
1| | os0
\ 0.00
ll 050
-1.00
150
200
250
-3.00
350
400
451

\
pe———

Prikaz momenata min My Prikaz momenata max My

— N

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI FL 168618/GP

Racunski potrebna armatura donje zone

GSN - u smjeru X (cm?/m’) GSN - u smjeru’Y (cm?m’)

As_lo1 [cm#2/m] As_lo2 [cm*2/m
0.2
0T
08
0.5
0.4
04

Racunski potrebna armatura gornje zone

GSN - u smjeru X (cm?/m’) GSN - u smjeru Y (cm#m’)

As_up1 [cm*2/m] As_up2 [cm*2/m]

0s 0.5
04
04
0.3
03
02
02
0.1
0.1
0.0
0.0
Odabrana armatura:

e  obje zone armirati mrezom Q-335 (3,35 cm#m’)

e rubove plo¢a armirati sa U-sponama @8/20 cm (2,51 cm?)

e uuglovima 2@10 (1,57 cm?) u obje zone

e plou monoalitizirati sa zidovima U-sponama @8/20 cm (2,51 cm?)

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 15



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRABENJA
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA FL 168618/GP

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjenjuje se da ¢e ukupna vrijednost investicije za gradevinu:

VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
iznositi:

Oznaka o ol Duljina Jedinicha Ukupno
vodovoda cijena
mm m kn/m' kn
V-1 100 350,00 x 1.020,00 kn = 357.000,00 kn
V-1.1 100 55,00 x 1.020,00 kn = 56.100,00 kn
V-2 100 150,00 x 1.020,00 kn = 153.000,00 kn
Ukupno: 566.100,00 kn

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 2



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. lvan 8
52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA
ZASTITE NA RADU |
ZASTITE OKOLISA
ZASTITA OD BUKE
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU |

ZASTITE OKOLISA
5.1. ZASTITA NA RADU

Ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu izraden je u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14., 94/18., 96/18) i sadrzi sljedece dijelove:

opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju;
primijenjene propise zastite na radu;

predvidiv broj zaposlenika prema spolu;

¢imbenike ergonomske prilagodbe objekta;

popis opasnih radnih tvari;

popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoda¢a, uz primjenu svih
propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekata. lzvoda¢ se mora pridrzavati svih vazecih propisa koji
moraju biti uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu.

Ovim pravilnicima izvodaé mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje ovog objekta, tj. on predstavlja
sastavni dio ponude i ugovora. Za ispravnu izvedbu objekta treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost
ugradenog materijala, sve po vazeéim propisima.

Pri projektiranju vodovoda primijenjene su sve potrebne mjere zastite spram servisnog osoblja komunalnog drustva
koje Ce ih nadgledati i servisirati. Takoder, predvidene su sve mjere zastite od eventualnog Stetnog djelovanja ovih
dijelova gradevine spram okoliSu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini.

Temeljne odrednice gradevine, a koje definiraju mjere zastite su:

e  Vodovodni cjevovodi su gradevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjen transportu pitke vode i
opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za pi¢e. Moraju udovoljavati sanitarnim propisima i mora biti onemoguéeno
bilo kakvo namjerno ili nenamjerno zagadivanje vode.

e U svim dijelovima predmetnih gradevina ne moze biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.
o  Svidijelovi gradevina su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.
e  Gotovo svi dijelovi gradevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

o  Objekti na gradevinama vodovoda — cjevovodima, jesu podzemna armiranobetonska okna, sva ispod razine
okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pjeSacke povrsine, pokriven standardnim uliénim
poklopcem propisane nosivosti.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznacena i detaljno obradena sva tehnicka rjeSenja
primjene propisa zastite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza.

Nacin na koji se opasnosti i Stetnosti iz procesa rada otklanjaju

U skladu s prethodnim, predvidena su slijedeca rjeSenja i mjere zastite ljudi i okoline na projektiranim gradevinama:

e  Podzemna vodovodna okna su dijelovi gradevine u koje mogu uci ljudi. U njima se smjeStene upravljacke
armature na cjevovodu, kojima povremeno rukuje servisno osoblie KD-a. Okna su ispod razine povrsine ulice,
zatvorena, a na ulaznom otvoru je standardni lijevano Zeljezni uliéni poklopac s bravom.

e Okna su ispod razine povrsine okolnog terena ili ceste, uvijek zatvorena, a na ulaznom otvoru je standardni
lijevano zeljezni uliéni poklopac s bravom.

e Zasilazak i izlazak iz okna predvidene su standardne ljestve sa precCkama na vertikalnom razmaku do 30 cm.
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e Vodovodna okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaStene osobe komunalnog drustva. Osobe koje ulaze u
okna moraju biti propisno odjevene.

e Kako se sva okna nalaze na prometnim povrSinama, prilikom otvaranja okna mora se ulazni otvor propisno
oznaciti prometnim znakovima i ograditi zastitnom ogradom. Za vrijeme no¢i sve se mora dodatno osvijetliti.

e  Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozraditi.

e  Zarad u oknu treba osigurati propisno osvjetlienje odgovarajucim prijenosnim svjetiljkama.

Predvidiv broj zaposlenika prema spolu

U dijelu gradevine vodovodnim cjevovodima nema stalno zaposlenog osoblja, pa nisu potrebne nikakve pomocne
prostorije. Pristup gradevini ima iskljugivo servisno osoblje komunalnog drustva, odgovarajuée opremljeno i obuceno.

Cimbenici ergonomske prilagodbe objekta

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe gradevine, jer u njemu nece raditi niti boraviti invalidno osoblje.

Popis opasnih radnih tvari

Obzirom na namjenu gradevine, transport pitke vode i opskrba stanovniStva, u cjevovodima neée biti nikakvih
posebnih opasnih radnih tvari koje zahtijevaju poseban tretman bilo koje vrste.

POPIS PROPISA | NAZNAKA ODREDABA O ZASTITI NA RADU

e Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13., 65/17., 114/18, 39/19, 98/19.),

e Zakon o gradnji (NN RH 153/13., 20/17, 39/19, 125/19),

e  Zakon o postupaniju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09., 128/10., 136/.,12., 76/13,
153/13.),

e  Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republi¢ki zakoni

(NN RH 53/91.)),

Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18),

Zakon o zastiti prirode (NN RH 80/13., 15/18., 14/19, 127/19),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18),

Zakon o zaétiti od buke (NN RH 30/09., 55/13., 153/13., 41/16., 114/18),

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04.),

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/2013.),

Zakon o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07., 113/08. i 43/09., 130/17),

Zakon o kemikalijama (NN 18/13., 115/18),

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08.).
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5.2. ZASTITA OKOLISA, ZBRINJAVANJE OTPADA | ZASTITA OD BUKE

Vodotoci i korita neimenovanih bujica

Prilikom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje materijala u korito vodotoka i u prostor uz korito. Radovima
polaganja vodovoda na dionicama izvan prometnica ne smije se povecati erozija, pa sve zahvate treba izvoditi na
nacin da tijekom gradnje ili nakon nje ne dode do povecane povrsinske ili linijske erozije. Po zavrsetku radova prostor
oko korita vodotoka i propusta treba dovesti u prvobitno stanje i osloboditi svih materijala, priviemenih gradevna i
sliénog da se omoguci nesmetano teCenje.

Sume i okolna Sumska zemljista

Tijekom izvodenja radova zabranjena je sjeCa i oStec¢ivanje okolnih stabala kao i odlaganje viSka materijala, bacanje
otpada i ispustanje otpadnog ulja na susjedno zemljiste i u Sumu. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti
za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta. Prilikom izgradnje potrebno je nadleznoj Sumariji omoguditi
nesmetano gospodarenje okolnom Sumom te se pridrzavati mjera zastite od poZara.

Poljoprivredna zemljista i strmi tereni

Potrebno je ograniCiti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje, kako bi povr§ina devastirana radovima bila Sto
manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu putova koju po zavrSetku radova treba sanirati. Za vrijeme izgradnije trase
opasnost od klizanja tla smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjivanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja. Zasti¢ene krajolike po zavrSetku izgradnje sanirati.

Materijal iz iskopa za zatrpavanje odlagati sa strane ili na privremeno odlagali$te u blizini gradilista, a viSak iskopanog
materijala odvozit ¢e se na trajno odlagaliste. Otpad koji nastane za vrijeme pripremnih radova i izgradnje zahvata
prikupljati odvojeno ovisno o vrstama i svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlastene osobe.

Buka
Za vrijeme izvodenja radova nece se prelaziti dopustene razine buke odredene Zakonom i Pravilnikom navedenim u
mjerama i normativima.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
6.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE OD POZARA

Ovaj prikaz tehnickih rieSenja za primjenu propisa zastite od pozara izraden je u skladu sa Zakonom o zastiti od
pozara (NN RH 92/10.).

Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od izvora topline i opreme elektricnih instalacija.
Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazecim tehniCkim propisima.

Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema Zakonu o
zadtiti od pozara. Zapaljive tekucine potrebno je Euvati u posebnim skladistima osiguranim od poZara sukladno
pozitivnim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilidta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj
gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ opcine ili republike. Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je urediti
gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala. Pristupnom cestom osiguran je nesmetani pristup vatrogasnoj
jedinici.

Pri projektiranju vodovodnih cjevovoda primijenjene su sve potrebne mjere zaStite spram servisnog osoblja
komunalnog drustva, koje ¢e ih nadgledati i servisirati.

Temeline odrednice vodovodnih dijelova gradevine, a koje definiraju mjere zastite su:

e  Vodovodni cjevovodi su gradevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjeni transportu i opskrbi ljudi i
ostalih korisnika vodom za pice.

e U predmetnima dijelovima gradevine ne moze biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.
o  Dijelovi gradevine su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.

e  Gotovo svi dijelovi gradevine su ukopani, ispod razine terena, u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznacena i detaljno obradena sva tehnika rjeSenja
primjene propisa zastite od pozara i ona su sastavni dio ovog prikaza.

Tehnicki uvjeti zaStite od poZara

Projektirani vodovodni cjevovodi ée biti poloZeni ispod mjesnih prometnica. Cjevovodi su projektirani u skladu sa svim
zakonima i normativima za projektiranje vodovodnih cjevovoda i uzancama komunalnog drustva.

PreteZito projektirani vodovodi su suvremena zamjena i rekonstrukcija starih vodovoda, izvedenih od cijevi loSe
kvalitete, premalog profila i drugih nedostataka.

Duz projektiranih vodovoda razmjesten je potreban broj nadzemnih/podzemnih standardnih protupozarnih hidranata
(NH/PH). Medusobni razmak NH/PH je u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za ga$enje pozara.

Na priloZzenim situacijama i uzduznim profilima cjevovoda prikazana su mjesta postave i prikljuenja hidranata.

Hidrantsku mrezu, sa svim uredajima i armaturama, potrebno je kontrolirati u smislu propisanih tehni¢kih osobina i u
vremenskim razmacima prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12).

Prema ¢l. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94, 142/03) definirani su vatrogasni pristupi.
Kao vatrogasni pristup koristit ¢e se kolnik javnih prometnica, mjesnih ulica. Pristup svim projektiranim hidrantima je
Sirine vece od minimalnih 3.5 m i dovoljne je Sirine za prilaz vatrogasnih vozila, $to je vidljivo iz situacije.
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Pri koriStenju gradevinskih strojeva za vrijeme izvodenja radova ne dozvoljava se ispustanje ili deponiranje otpadnog
ulja, goriva ili drugih opasnih tvari na gradilistu.

Takoder opskrba strojeva mora biti organizirana na nacin da ne dode do incidentnih izlijevanja. Tehnologija izvodenja
radova mora biti takva da se njome ne utjee na podzemne tokove prihranjivanja izvorista pitke vode.

POPIS PROPISA | NAZNAKA ODREDABA O ZASTITI OD POZARA

e  Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10.),

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12., ispravak
61/12.),

e  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH 8/06.),

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94., 55/94., 142/03.),

e Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN RH 44/12.),

e  Zakon o normizaciji (NN RH 80/13.).
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6.2. ELABORAT ZASTITE OD POZARA
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3.9 ZNACAIKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NACINA KORISTENJA GRADEVINE,
POZARNE OPASNOSTI | POZARNOG OPTERECENJA POJEDINIH PROSTORA U GRADEVINI TE NEISPRAVNOSTI
PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-TEHNICKIH SKLOPOVA GRADEVINE KOJI MOGU PROUZROCITI NASTAJANJE |
OMOGUCITI SIRENJE POZARA (ELEKTRICNE | STROJARSKE OPREME | INSTALACIJA, PLINSKE INSTALACIJE,
GROMOBRANSKE INSTALACIJE, DIMNJAKA | LOZISTA), KOJE UTJECU NA TEHNICKO RIESENJE DANO U
GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE ...ttt et eeeee et et eee et st s et esee et seeesenesese et sesssseseseesesesenssenenesesaeas 22

3.10 ZAHTIEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE |
POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI

3.11 ZAHTIEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE SLUZBE........ 22
3.12 MIJERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE

................................................................................................... 23
3.13 MIJERE ZASTITE SUKLADNO PRAVILNIKU O MJERAMA ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA (NN
TAL/TL) oottt ettt a ettt et s et ettt 23
B ZAKLIUCAK ....oecvcvveceeteeeee ettt ae bt s et a et s st b a et b et bt b b st et s s st b b e st b s st s st e s st s s s s s 24
5 ZAKLJUCAK O ISPUNJENJU TEMELINOG ZAHTJEVA SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA ......cooveeereeerererereerenens 24
B GRAFICKI DIO ..ottt sttt sttt a et es s s st e bt s s sas s s s st s st an s s e sessesansanen 25
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1 oPCIDIO

1.1 POPIS SURADNIKA
Na izradi u sklopu projektne dokumentacije elaborata zastite od pozara za gradevinu:
Investitor: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. lvan 8, 52420 Buzet
OIB 13269963589

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
Lokacija: k.¢. 10027/1, 10025 i dr. k.o. Rovinj
Razina razrade projekta: Glavni projekt

Oznaka elaborata: 330221-z0P

Zajednicka oznaka projekta:  FL 168618

sudjelovao je sljededi suradnik:
1. Teo Gubi¢, mag. ing. mech.

1.2 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:
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1.3 RJESENJE O REGISTRACUI TVRTKE

.11 TRG
e

1RA HEVATSHA

uf CEI SUD U PAZINU

IZVADAK Id SUDSEOG REGISTRA

MES

n40300414
0183

S4499580113
TVRTHR:

1 ASSEQUI GRUPR druBtve 8 cgranifenam odgovornofsn ra
nekretnine, trgovinu i usluge

ASEEQUI GROUP Ltd imobilien trade and other

ASSEQUI GROUP Ltd

1 English
services
1 ASSEQUI GRUPA d.o.o.
1 English
SJEDISTE/ADRESA:
1 Pazin [Grad Pazin)

Brajkawigi 33 B

PRAVNI OBLIKE:
drustve = ogranifenom odgaverncicu

1

FREOMET POSLOVANJR:

1

1

[

=]

Hop

]

w =

i

w
i

paslovanie nekretninama

pogrédavanije u prometu nekretnina

Poslovi upravijanie nekrecnimom i odriavanija
nekratnina

izmajmljlvanie wvlastitith nekretnina

BstruZni poslovi prostornocg uredenia
projektiranje, gradenije, uporaba i uklanjanie
gradevina

nadzer nad gradndom

pripremanje hrane i pruanie uslugs prehrane,
Pripremanje i poslufivanje pica i napitaka, te
pripremanje hrane za potroSniu na dreugom mjestu
sa ili bez usluZivanija (u prijevozonem sredstwvu,
na priredbama i sl.) { opskrba tem hranom
tcatering) i prufanje usluga smiedtaja
dielatnost javneg cestovneg prijevoza putniks i
tereta u domadem i medunarodnom promety
prijevoz za vlastite potrebs

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovafkeg posredovania na domadem |
inozemnom triidty

trgewina na velike i posredevanie u troovini,
osim trgovine motornim wozilima i moteciklima
prufanje uslugs turistidkeg vodifa, turisktickog
Pratitelja, turistiZfkeq animatora, turistickeg
zastupnika, turistifhke usluge 0 navtidkom

Doadq,

2018~-03=219 (9.

14:11 Stranica: 1 od §
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REPUBLIKA HRVATSER
TREOVASKI SUD O BAZIMU =

B

3

IZVADAK IZ SUDSKEO: REGISTRA Yoy

PREDMET POSLOVANIA:

o

el

2
2
2

* & o »

+ »

turizma, turistiZke usluge u seljatkom
gospodarstwu ill obiteljskom poljoprivrednom
gospadarstvu, turistiéhe usluge u cstalim
oblicima turizibicke ponude i ostale usluge koje
so prufaju turistima u svezi s njihovim
putgvanjem i boravkom

proizvodnija nakitca, imitacije nakita
[bifuterije} 1 srednih proizwvoda

proizvoednia, prodaja suveniras od razlifivih
materijala

prodaia umietnidkih slika 1 antikviteta
galerijska prodaja umjetnina

dijelatnost proizvednije i modnog dizajnizanja
tkanina, odjede, cbufe, nakits i namjeftaja i
druge unutradnje dekoracije, ostalih modnih
profzveds, kao L drugih proizvoda z& osobnuo
potradniu

djelatnost umjetniZkog 1 literarneg
stvaralaitva

dijelatnost grafidkog, modnog, indoatrijskeg i
WER dizajna

pruZanje wslugas dekeraaiie, umjetnilkag Lifenta
i oslikavanja unutragnjih i vanjskih prostora
te dizajniranja, araniiranja i cpremanja
cbjekata

prulanje usluga savjetovanja u vezl s
unutradniim uredenjem, dekoracliom 1
estetizacijom stambenih, poslovnih i druglh
prostora

radunalne 1 srodne djelatnosti; pruZanje
savijeta o radunalno) opremi (harxdware=-ul,
savijetevanie 1 pribavljanie programske cprems
[saftware-al, obrada podataka, Lzprada baze
podataka, odriavanje uredskih strojeva 1
radunala, izrada grafickih i waeb dizajnera
ragtupanje inczemnih twrtki

tajnittke 1 prevaditeliske dijelstnosti
raZunovodstveni i kﬁjiqﬁUDﬂ$LVﬁﬂi poslovi
savjetovanje U wezi s poslovanjeom i
upravljanjem

promidfba [reklama 1 propagandal

valuge marketinga

zastupanle domadih | stranih pravodlh oscha o
oviru registriranih djelatnosti

kupnja i prodaja motornih vozila i motacikala
kupnija i prodaja dijelova i pribeora za
motocikle

popravak i cdriavanje motornih wezdla 1
motecikala

iznajmljivanije motornih vo#ila 1 motocikala
prufanje usluga smiedtaia

djelatrost izrade procijene opasnosti

nao4,
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- REFUBLIKA HRVATSHD
"4, t TRGOVACKI SUD U PAZINU

IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBRJEKT

UFPISAR

PR
i 2
“‘“tfﬂfr S0

FREOMET
2

=R L L LR R ]

ke 2

FOSLOVANIM
. - djelatnost lepitivanja strojeva L uredaja s
povedanim opasnostima, i ispitivania u radnom
okzlifu te lzdavanje isprava o provedenim
ispitivanjima
k. = prufanje usloga proviera stroijeva | uredaja,
osobnih zadtitnih sredstava 1 oprems te
izdavanje lsprava da su ista proizvedena
sukladne madunarodnim kenvecijama, propisima
zalitite pa radu ili edgovarajuéim standardima
= prufanje vsluga tehniZkog ispitivania i analize
- pruianje uwsluga kentrole kakvode I kolifne robe
djelatnogt strufnih poslova zaftite na radu
—djelatnost strufnih posleva zasStite okoliZa
- djeletnast struénih poslova zaZtite od pofara
= djelatnost strufnih poslova raftite ad buke
= djelatnost sakupljanija otpada
pruZanje usluga grafiZkog oblikovanja {dizajn)
- djelatnest organiziranja i ocdrfavanja struénih
seminara, tefajeva i poduka
= dleiatnost iznajmliivanja plovila
= = lznajmljivanje pribora i oprme za Sport 1
rekreaciju, kao 5to su sandoline, daske =a
jedrenie, Bicikli na wodil, suncobrani i

& ¥ & 3w
I

- % 8
!

-

lefalike

* - turistifke usluge koije ukljuduju dpertsko-
rakreativne 111 pustolovne aktivnssti

i) - ispitivanje strojeva i opreme sa i1i bez
rukovatalia

OSNIVACI FELANOVT DRUSTVA:

]

1

Filip Brajkovwié, olB: 737448786325
Brajkowvicl, Brajkeviéi 33 &
- &lan drustva

OS0BE OVLASTENE BA ZASTUBRANIE:

8 Filip Brajkovid, OIB: 73744874625
Brajkavidi, Brajkovisi 33 B
8 - predsjednik uprave
1 — gZastupa samcstalno 1 pojedinaéno
H - imenovan Odlukom od 03.12.2018.
3 Toni LakeSeljac, OIB: &0932953069
Skropeti, Skroperi 18 A
g = &lan uprawve
| = rastupa samostalno i pojedinadno
g = imenowvan Qdlukom od 03.1Z2.2018.
8 BPanluka Gr3ina, OIB: 44072445160
Rawinj, Ulica Egidija Bullessicha 13
OG04, 20159-03-15 08:14:11 Stranica: 3 od §
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A o :
o
fidh =
REFUBLIEL HEVATSERL ] ‘,?
TRGOVACET SUD U PAZIND |.3 '“"‘*%_
IAVADRE IR 3UDSKOG REGLSTRA “h
SUBJERT UPISA - TRoodBE

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTURANIE:

B
]
B

— Elan uprave
- zastopa samostalno 1 poajedinadng
= imenovan Odlukom od 03.12.2018.

TEMEL.JMI EAFITAL:

a

55,000, 00 kuna

FEAVNI ODMOSI:
Canivatki akt:

1

2

Druftvenl ugovoer o osnivanju d.o.o.-a od 2Z.0Fujka 2013,
godine.

Drudevent ugaver od 22.03.2013, godine izmijenjen je u tofki
3. itredoyj) vezans za dopunu predmeta poslovania i u tofki
4. leatvrto]) wvezano za odredbe o temelijnom kapitalu i
poslovnim udjelima.

Potpuni tekst Drudtvencg ugovora od 17.07.2015. godine
dostavlien je o zhbirku isprava.

Pruftveni ugowar trgovackog druftva ASSEQUI GRUPA d.o.o.
potpuni tekst od 17.07.2015. izmijenjen je u Cofel 4. vezana
za odredbe o temeljnom kapitale 1 poalownim uvdlelima te jao
dodana tofka Ta. vezano za odredbe za iskljulenje Slana
druskva,

Potpuni tekst Drudtvencg uwgoveora od 20.09,2017. dostavljen
j@ u zbirku isprava.

Promjens temelinog kapitala:

2

Odlukom élanova Druftva od 17.07.2015. godine povedan je
temelinl kapital Drustva sa ifznosa od 20.000,00 kn za iznos
ad 600.000,00 kA fa ukiupan iznos od €20.000,.00 kn,
prétvaranjem rezervi iz dobiti drudtva iskazanci u godi&njim
financijskim izvijedcima za 2014. godinu o temelini kaplital.
Gdlukom &lancova druftva od 20.09,2017. povedan je temelini
kapital drufitva za iznoga od 620,000,00 kn za lznoes od
335,000,00 kn na iznos od 955.000,00 kn i to iz
reinvesticane dobiti u poslowne) 20l6. godini.

FINANCIJSKA IZVIEECA:

Eredana God. Ea razdablije Vesta dzviedtaia
en 25.05.18 2017 01.01.1T7 = 31.12.17 GFI-POD izvijestaj
Upise u glavnu knjigu proweli su:
_RBU TE - Datum Haziwv suda i
o0 Tt=-13/2395-2 26.03.2013 Trgovadki sud u Rijeci
Stalna sluiba u Pazinu

ODD? Tt-15/4592-7 14.09.2015 Trgovatki sud u Pazinu

0003 Tt=15/5265=-1 22.10.2015 Trgovalkl sud u Pazinu

0004 TE-16/1275-1 02.03.2016 Trgovaiki sud u Pazinu

cOod, 2019=-05-1% 089:14:11 Etranica: 4 od 5
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. REPUBLIKA HRVATSKA
RGOVACKI SUD U PAZIRU

I2VRADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

. BEY IE, Datuvm Nagiw-auda. ,
0005 Tt-16/4479-1 06.06.2016 TrgovaZki sud u Pazinu
Q006 Tt=-17/5765~4 13.10,2017 Trgovadki sud u Pazinu

0007 Tt-18/4%21-2 01.10.2028 Trgovadki sud u Pazinu
0008 TL-18/6600-2 28,12.2018 Trgovadki sud u Pazinu

eu / 27.05.2015 elektronidki upis
au / 03.05.201% elektronidki upis
eu / 24.04,2017 elextronidki upis
eu / 25.0%.2018 elektroni&ki upis

U Pazinu, 19. oZujka 2019.

D004, 20313-02-10 (9:14:11 tranica: S od S
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1.4 IMENOVANIJE OSOBE ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Assequi grupa d.o.o.
Brajkoviéi 33b, 52000 Pazin

Na temelju ¢lanka 3. Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12) donosim:
RJESENJE
0 imenovanju osobe za izradu elaborata zastite od poZara za:
Investitor: ISTARSKI VODOVOD d.o.o0.
Sv. lvan 8, 52420 Buzet
OIB 13269963589

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA

Lokacija: k.¢. 10027/1, 10025 i dr. k.o. Rovinj

imenujem ovlastenu osobu za izradu elaborata zastite od pozara, br. ovlastenja 311:

TONI LAKOSELJAG, dipl. ing. stroj.

Broj rjeSenja o izdavanju ovlasti za izradu elaborata zaStite od pozara URBROJ: 511-01-208-18-2,
KLASA: UP/1-214-02/18-02/277 od 09.05.2018. RjeSenje doneseno od strane Ministarstva unutarnjih
poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, sektor za inspekcijske poslove.

Direktor:

as :
seun. grupa d.o
brajkoviéi 33p ”

52000 Pazin .
;gf’éﬁ?%ﬁ@;‘rn—t s—t, &
i \
S \
Pazin, sije¢anj 2021. Toni LakoSeljac, dipl. ing. stroj.
Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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1.5 RJESENJE O OVLASTENJU ZA 1IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

A

[

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/18-02/277
URBROJ: 511-01-208-18-2
Zagreb, 9. svibnja 2018.

Ministarstvo unutarnjin poslova Republike Hrvatske na temelju clanka 28. stavak 4.
Zakona o zastiti od poZara (,Narodne Novine“ broj 92/10) i ¢lanka 3. stavak 1. te ¢lanka
5. Pravilnika o oviastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine"
broj 141/11) povodom zahtjeva Lakoseljac Tonija, dipling.stroj. iz Motovuna, Skropeti
18a, za izdavanje ovlastenja za izradu elaborata zastite od poZara, donosi

RJESENJE

1. Ovlaséuje se Toni Lakos$eljac, dipl.ing.stroj., OIB 60932953869 iz Motovuna,
Skropeti 18a , za izradu elaborata zastite od pozara.

N

. Toni Lakoseljac, stjece:
naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
upisni broj: 311,
pravo na izradu i upotrebu Ziga.

w

. Ovlastenje vrijedi do: 8. svibnja 2023. godine

Obrazlozenje

Toni Lako$eljac, dipling.stroj. iz Motovuna, Skropeti 18a, podnio je Ministarstvu
unutarnjin poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove,
zahtjev za izdavanje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani ¢lankom 28. stavak
4. Zakona o zastiti od poZara te uvjeti propisani ¢lankom 4. i 5. Pravilnika o ovlastenjima
za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlastenja za izradu elaborata zastite
od pozara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rjeenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rieenja nije dopustena Zalba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barci¢a 5 u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.

fiee
Dostaviti: 3 ‘? v
(1) Toni Lakogeljac, Skropeti 18a, Motovun » -
2. Pismohrana, ovdje Ao ies
Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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1.6 PROJEKTNI ZADATAK

Investitor: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. lvan 8, 52420 Buzet
OIB 13269963589

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
Lokacija: k.¢. 10027/1, 10025 i dr. k.o. Rovinj
ZAHTIEVI

Prema zahtjevu investitora potrebno je u skladu s pozitivnim propisima izraditi elaborat zastite od
poZara za gradevinu ,VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA” na lokaciji k.¢. 10027/1, 10025 i dr.
k.o. Rovinj.

OSTALO
Elaborat zastite od pozara za razinu glavnog projekta isporucuje se u digitalnom obliku.

Pazin, sije¢anj 2021.

Ovlastena osoba Investitor

OVLASTENA (JSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA
l./ S siliin =

Potpis i pecat Potpis i pecat

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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2 STRUCNIDIO

Prikazane mjere zaStite od poZara (dalje u tekstu elaborat) izradene su za
»VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA“.

Elaboratom se definiraju sljedeci zahtjevi:
- sprjecavanje Sirenja poZzara i u€inkovito gasSenja pozara dovoljnim brojem sredstava i naprava
za gasenje
- tehnic¢ke mjere.

Za izradu elaborata koristeni su hrvatski Zakoni, Pravilnici i norme te strani propisi i metode kako bi se
postigla optimalna razina zastite od poZzara ljudi i materijalnih dobara. Glavna mapa je polaziste za
izradu ovog elaborata.

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
Oznaka elaborata: 330221-Z0P Zajedmicka oznaka projekta: ~ FL 168618
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2.1 POSEBNI UVJETI - LOKACIJSKA DOZVOLA

Posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od poZara izdani su od strane Policijska uprava Istarska,
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova - Posebni uvjeti gradenja, Broj: 511-08-19/1-146-400/2-18. T.R.
od 15.12.2018.

2.2 PODACI O UPISU GRAPEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA
ZASTITE OD POZARA

Podrucje predmetne lokacije nije upisano u Registar kulturnih dobara.

Ne predvida se odstupanje od zahtjeva bitnih za zastitu od poZara. Zahtjevi zastite od pozara u skladu
su s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06).

2.3  OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH OBILEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMIENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2:

Gradevina je svrstana u skupinu 2 prema prilogu 2 toc¢ke C 2. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12) — , lokalni cjevovodi i kabeli kao sto su —
hidrantska mreZa i hidranti”.

e Opis lokacije gradevine
Predmetni zahvat u prostoru koji obuhvaéa gradnju vodovodnog ogranka Salteria Il. predviden je na
katastarskim ¢esticama: k.¢. 10025, 10027/1, 2462/7, 2465/1, 2465/25 k.o. Rovinj

-

|

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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e Opis gradevine i okolnih gradevina
Na podrucju planiranog zahvata — gradevine, izgradena je vodovodna mreZza ali zbog dotrajalosti i
nedovoljnog profila ovim se projektom predvida izgradnja novog cjevovoda.

Ovom projektnom dokumentacijom obuhvatit ¢e se izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, kuénih
priklju¢aka postojecih i potencijalnih potrosac¢a predmetnog naselja, te prespajanje na postojeée
cjevovode.

e Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine
Gradnju vodovodnog ogranka Salteria Il. faza u ukupnoj duljini od oko 555 m, prema nacrtima i
specifikaciji u gradevinskom dijelu projekta

Oznaka vodovoda Duljina Visinska zona
m
V-1 349,00
VS Rovinj (V=800 m3, k.p.=
V-1l 55,00 60,50 mn.m.)
V-2 146,00
UKUPNA DULJINA: 550,00

e Oblikovanje gradevine
Nije primjenjivo.

e Vrstaiopis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloSkog procesa
Nije primjenjivo.

e Nacin i uvjeti prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
Predmetna gradevina u funkciji je vodoopskrbe dijela naselja Salteria na podrucju Grada Rovinja. Ovaj
dio vodoopskrbnog sustava opskrbljuje se putem iz VS Rovinj.

e (Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti
Nije primjenjivo.

e Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu
Ne ocekuju se zapaljive tekuéine, plinovi i pare.

e Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa
Nije primjenjivo.

e (Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u prometiili su
u tehnoloSkom procesu
Nije primjenjivo.

e Podatci o zate¢enim svojstvima glede zastite od pozZara, za postojecu gradevinu
Nije primjenjivo.

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
Oznaka elaborata: 330221-Z0P Zajedmicka oznaka projekta: ~ FL 168618


mailto:info@assequigroup.com

16
Assequi grupa d.o.o.
Projektiranje, nadzor, zastita od pozara i zastita na radu
Brajkovié¢i 33b, 52000 Pazin, Hrvatska
e-mail: info@assequigroup.com, OIB: 94499580113

e Podatci o zasticenom spomeni¢kom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske
Podrucje kroz koje prolazi vod hidrantske mreZe nije upisano u Registar kulturnih dobara.
Ne predvida se odstupanje od zahtjeva bitnih za zastitu od poZara. Zahtjevi zastite od pozara u skladu
su s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06).

e Podatci o zate¢enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojecu gradevinu
Prilaz do gradevine — pojedinih dijelova — je izravno sa same javne povrsine ispod koje ée se svi dijelovi
gradevine izvesti.

e Ostali podatci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine.
Nije primjenjivo.

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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3 MIJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE U PROJEKTIRANJU GRADEVINE

3.1 POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA | DRUGE TEHNICKE DOKUMENTACIJE, LITERATURE |
DRUGIH IZVORA INFORMACIJA KOJI SU POSLUZILI ZA 1ZRADU ELABORATA | UTVRDIVANIJE
PODATAKA (ZAHTJEVA I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE

Zakoni
1. Zakon o gradniji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2 Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
3. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
4 Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (NN 108/95 i 56/10)

Pravilnici
1 Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
2. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom (NN 88/12)
4. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
5. Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
7. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
8. Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
9. Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99)
10. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
11. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, )
12. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 5/02)
13. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
14. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (146/05)
15. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
16. Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)
17. Pravilnik o hidrantskoj mre?i za gasenje poZara (NN 08/06)
18. Pravilnik o zastiti Suma od poZara (NN 33/2014)
19. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
20. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)
21. Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara(NN 141/11)
22. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)
23. Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)
" Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju poZara (NN 29/13, 87/15)
25. Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima(NN 93/08)
Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Miesto i datum izrade: Pazin, sijetanj 2021.
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Propisi
1. NFPA 101 - Life safety code
2 Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara - TRVB 100, TRVB 106 i TRVB 126
3 NFPA 5000 - Building Code
4, Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru (SL, br. 38/77.i11/80.),
5 DIN 4102/4 - Gradevinski materijali i elementi - ponasanje u poZaru
6 HRN U.J5.600 Minimalni tehnicki uvjeti iz podrucja gradevinske i toplinske tehnike
koje treba zadovoljiti kod projektiranja, gradenja i rekonstrukcije gradevina.
HRN N.B2.730 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Opce karakteristike i klasifikacija
HRN N.B2.741 Elektri¢ne instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost, Zastita od elektri¢nog udara
HRN N.B2.742 Elektri¢ne instalacije u zgradama - zahtjevi za sigurnost, Zastita od toplinskog djelovanja
10. HRN N.B2.743 Elektri¢ne instalacije u zgradama - zahtjevi za sigurnost, Nadstrujna zastita
10. HRN N.B2.751 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Izbor i postavljanje elektricne
opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima
11. HRN N.B2.752 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Elektri¢ni razvod trajno dopustene struje
12. HRN N.B2.754 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Uzemljenje i zastitni vodici
13. HRN EN 54 Dio 1 do 4 dijelovi sustava za automatsku dojavu poZara (listopad 1997)
14. HRN DIN 4102 - Vatrootpornost materijala
Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Miesto i datum izrade: Pazin, sijetanj 2021.
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3.2 OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE
Nije primjenjivo.

3.3 IZRADA PROCJENE UGROZENOSTI PO TEHNICKIM SMJERNICAMA ZA PREVENTIVNU ZASTITU
OD POZARA

Nije primjenjivo.

3.4 SPOMENICKA SVOIJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE STITE S OBRAZLOZENJEM POTREBE
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCUI |
PREPORUKOM ZA ODABIR NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMIJESTITI ISPUNJENJE BITNOG
ZAHTJEVA (ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM RJESENJEM GRADEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA
POUZDANI NACIN)

Nije primjenjivo.

3.5 ZATECENA | BUDUCA SVOISTVA ZASTITE OD POZARA POSTOJECE GRADEVINE U ODNOSU NA
ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPACNOSTI S OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD
BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCUI | PREPORUKOM ZA ODABIR
NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMIJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUCIM
TEHNICKIM RJESENJEM GRAPEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NACIN)

Na podrucju predmetnog naselja zatecen je postojeéi sustav vanjske hidrantke mreze koji ¢e se uz
projektirani sustav koristiti za cjelovitu zastitu naselja.

3.6 ZNACAJKE SUSJEDNIH GRAPEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO RIESENJE ODREPIVANJA
NACINA SPRIECAVANJA SIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRADEVINE (ODREDIVANIJE
SIGURNOSNE UDALIENOSTI ILI POZARNO ODJELJIVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAPEVINE

Nije primjenjivo.

3.7 ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE UTIECU NA
TEHNICKO RIESENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNACAJKE | OZNACAVANIJE) U
GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Nije primjenjivo.

3.8 ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U
GRADEVINI TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA 1Z GRADEVINE
(OSOBITO OSOBA SMANJENE POKRETUIVOSTI)

Nije primjenjivo.

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i oznacavanje) u glavhom
projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored poZarnih
odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehniéko rjesenje granica poZarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na
pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora - zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Vanjska hidrantska mreZa

Pored osnovne namjene opskrbe stanovnistva pitkom vodom, a prema ¢l. 4 Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara (NN 08/06), na podrucju zone koje ima izgraden vodoopskrbni sustav mora
biti izgradena hidrantska mreza. Prema citiranom Pravilniku minimalan protok vode koji je potrebno
osigurati iznosi:

Qvode = 600 I/min = 10 |/S
Za sti¢enje pojedinih objekata zahtijevani protok vode moZze biti i vedi, a ovisi o specifichom poZzarnom
opterecéenju i povrsini sticenih objekata.

Parametri u cjevovodu za zastitu naseljenog mjesta od poZara moraju odgovarati odredbama
Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06). Prema ¢l. 19. navedenog Pravilnika
najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara
ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,5 bar).

U skladu sa zahtjevima ¢l. 16 Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06) na dijelu
vodovodne mreZe projektirana su tri (3) komada novih protupozarnih vanjskih nadzemnih hidranata
80 na projektiranim vodovodnim ograncima. Udaljenost izmedu dva susjedna vanjska hidranta iznosi
manje od 150 m kako je propisano uvjetima Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN
08/06).

Predvidena je ugradnja tri (3) komada novih vanjskih nadzemnih hidranata prikazanih u situacijskom
nacrtu u grafickom dijelu elaborata, koji ¢e se uz postojedi sustav vanjske hidrantske mreze koristiti za
cjelovitu zastitu naselja.

Osim za punjenje auto-cisterni vodom za gaSenje poZara na Sirem prostoru, hidranti ¢e sluziti i za
gasenje poZara neposredno uz cjevovod.

Gradevina: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA Mjesto i datum izrade: Pazin, sije¢anj 2021.
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Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

v e . .

Tehni¢ko rjeSenje protueksplozijski zastiéenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevine

Nije primjenjivo.
Tehnicko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroZeni
eksplozivnom atmosferom u glavhom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju pozara (nacin
ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine

Nije primjenjivo.

Tehnicko rjesenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine

Nije primjenjivo.
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3.9 ZNACAJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLUED PREDVIDIVOG NACINA KORISTENJA
GRADEVINE, POZARNE OPASNOSTI | POZARNOG OPTERECENJA POJEDINIH PROSTORA U
GRADEVINI TE NEISPRAVNOSTI PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-TEHNICKIH SKLOPOVA
GRADEVINE KOJI MOGU PROUZROCITI NASTAJANJE | OMOGUCITI SIRENJE POZARA
(ELEKTRICNE | STROJARSKE OPREME | INSTALACIJA, PLINSKE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE
INSTALACUE, DIMNJAKA I LOZISTA), KOJE UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE DANO U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Nije primjenjivo.

3.10 ZAHTIEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANIJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene pravne osobe da ugradeni
materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji, da sve instalacije zadovoljavaju
zahtjeve utvrdene i odobrene projektom.

Sve eventualne nejasnoce izvoditelj je duzan razjasniti dogovorno s projektantima i nadzornim
inZenjerom.

Izvoditelj je duZan za sve materijale i nacin njihove ugradbe predociti uzorke i ateste o kvaliteti te
potrebnoj vatrootpornosti u dijelovima gdje je ona predvidena.

Za sva sredstva, opremu i uredaje namijenjene gasenju i sprje¢avanju Sirenja poZara, ukoliko su isti
uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave od ovlastene pravne osobe o ispravnosti istih kao
i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Moguce izmjene materijala i nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Prije glavnog tehnickog prijema izvoditelj i nadzorni inZenjer izvrsit ¢e interni pregled kvalitete
ugradenih materijala i radova te pribaviti potrebnu dokumentaciju o ispravnosti instalacija.

Investitor je duZan odrediti mjesto na kojemu ce drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku

dokumentaciju ugradene opreme, potrebnih upute za rukovanje te svu dodatnu dokumentaciju
opreme za gasenje pozara.

3.11 ZAHTIJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE
SLUZBE

Nije primjenjivo.
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3.12 MIERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE

Tehnicke znacajke hidrantske mreZe propisane ovim Elaboratom moraju se provjeravati u vremenu u
na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja sustava za dojavu i gaSenje pozara.
Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodi¢kim ispitivanjima. Prvo ispitivanje sustava smiju
obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje
poslova ispitivanja sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu
vlasnici niti korisnici sustava. Periodicka ispitivanja smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile
ovlast Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava. Iznimno, periodicko ispitivanje
izvedenog sustav smiju obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava ili
ga je proizvela ili ugradila, ako je ishodila ovlast Ministarstva za obavljanje poslova periodi¢nog
ispitivanja tog istog sustava. Pravne osove koje obavljaju prvo i periodicko ispitivanje tre¢im osobama
moraju biti registrirane za te poslove na temelju ovlasti Ministarstva.

Provjera ispravnosti hidrantske mreze, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, sastoji se od:
- pregleda odobrene tehnicke dokumentacije
- pregleda izvedenog sustava u odnosu na projektirano
- pregleda isprava o kakvoéi elemenata izvedenog sustava
- provjere sustava za dobavu vode
- mjerenje tlaka i protoka vode na hidrauli¢ki najnepovoljnijem mjestu.

3.13 MIERE ZASTITE SUKLADNO PRAVILNIKU O MJERAMA ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA
(NN 141/11)

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme
i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

— mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

— osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasenje pocetnih
pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom,

— mjere osiguranja dostatne kolicine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih pozZara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

— mjere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

— nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomo¢ 194 i sli¢cno).
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4 ZAKUUCAK

Dobiveni rezultati iz hidraulickog prorac¢una prilozenog u glavnom projektu:

»VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA“
oznaka projekta: FL 168618/GP izraden od FLUM-ING d.o.0. Rijeka u sijecnju 2021. godine, te raspored
hidranta na terenu koji je vidljiv u situacijskom nacrtu potvrduje da je hidrantska mreza predvidena u
skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06).

5 ZAKUUCAK O ISPUNJENJU TEMELINOG ZAHTJEVA SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA

Ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od poZara dokazuje se u svim dijelovima glavnog
projekta te Prikazom mjera zastite od poZara kao skupom podataka o sustavnoj zastiti od pozara koji
podrazumijeva organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka pozara u gradevini,
rano otkrivanje pozara u gradevini, obavjescivanje korisnika gradevine o izbijanju pozara, sprjecavanje
Sirenja pozara i dima u gradevini te ucinkovito gasenje pozara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi i
Zivotinja ugrozenih pozarom gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara u gradevini.

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slucaju
pozara u skladu s mjerama zastite od pozara koje su definirane ovim elaboratom zastite od pozara.

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara

OVLASTENA (1SOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

e

::TZ"

Pazin, listopad 2020. a Toni Lakoseljac, dipl. ing. stroj.
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7. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

Radovi ¢e se izvoditi u cijelosti po javnim prometnim i pjeSackim povr§inama, lokalnim ulicama, putovima i sl.

Za potrebe izvodenja radova temeljem ovog glavnog projekta potrebno je izraditi propisani Izvedbeni projekt, sa svim
potrebnim sastavnim projektima, na temelju stvarno dobavljene opreme, dobavljenih materijala cjevovoda, tehnologije
izvodenja radova na cjevovodima. Izradeni izvedbeni projekt takoder mora dati rjeSenje sanacije okoliSa gradilista
tijlekom i po zavrSetku svih radova, a uskladeno s prethodno navedenim.

Zahvati koje Izvodac radova mora obavljati za vrijeme izvodenja radova na vodovodima a u cilju konaénog uredenja
okoli$a gradilista po izvedenim radovima:

e  Za potrebe izvodenja radova i skladistenja vodovodnog materijala i opreme Izvoda¢ radova mora formirati
odgovaraju¢a odlagalita i zatvorena skladista duz mjesta izvodenja.

e Iskop rova za polaganije cjevovoda i svih ostalih dijelova instalacija, obavit ¢e se prema projektnom rjeSenju. Duz
cijele trase sav materijal iz iskopa mora se odmah utovarivati u vozila i odvoziti na priviemenu ili trajnu deponiju.

e Za potrebe konagnog zatrpavanja rova nakon ugradnje cjevovoda, do rova se mora dopremiti odgovarajuéi
drobljeni kameniti materijal s privremene deponije ili pozajmista.

e Iskopane otvorene rovove mora se odgovarajuce zastititi-ograditi od upada ljudi i vozila.

e  Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih rovova lzvoda¢ radova mora postaviti priviemene mostove i mostice,
odgovarajuée nosivosti s propisanim ogradama.

o ViSak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa mora se odvesti na reciklazno dvoriSte za gradevni otpad i
rasplanirati na njemu prema zahtjevima vlasnika reciklaznog dvoridta za gradevni otpad.

e  Prilikom izvodenja radova voditi racuna o postoje¢im podzemnim instalacijama i dr. na trasi cjevovoda.

e  Priizvodenju radova na cjevovodima voditi rauna o okolnim gradevinama i objektima da na njima ne nastanu
Stete. Na susjednim povrSinama uz cestu ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal.

e  Sve postojeCe gradevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvoda¢ radova mora na odgovarajuéi nadin zastititi
od oStecenja. Po zavrSetku radova privremena zastita se mora trajno ukloniti.

Nakon zavretka izgradnje potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradilista u skladu sa projektom, i prema sljedecem:

e  Ukloniti sve priviemeno izgradene objekte koji su sluzili za skladiStenje materijala, alata i opreme, kao i sve
objekte koji su izgradeni i koriSteni za smje$taj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika,
garderobe i sl.

e  Ukloniti sve priviemene prikljucke gradilista na komunalne instalacije, kao i privremene elektroenergetske
prikljucke, te mjesto radova urediti, odistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije pogetka izvodenja
radova.

e  Sve povrsine koje su se koristile kao priviemeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i povrsine koje
su oStecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti oistiti i sanirati sva
o$tecenja nastala na tim povrsinama.

o Nakon zavrSenih radova i pojedinih etapa radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od sveg otpadnog
gradevinskog materijala i ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene mostove i mostice,
skele, prepreke i zastitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

e  Sva oStecenja na privatnim posjedima uz rub gradiliSta kao $to su prilazi, ograde i zidi¢i i sl. potrebno je sanirati
u dogovoru s viasnikom.

Svi navedeni radovi predvideni za izvodenje vodovodnih cjevovoda, u podrucju zahvata i ostali eventualno potrebni
radovi na sanaciji okoli$a, ne obraCunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje
|zvodac treba uracunati u jedini¢ne cijene radova.
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8. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

NAPOMENA PROJEKTANTA:

UKOLIKO BILO KOJI SUDIONIK U GRADENJU PROJEKTIRANE GRADEVINE - ZAHVATA U PROSTORU, IMA
BILO KAKVIH NEDOUMICA, NEPOZNANICA ILI BILO KAKVU DRUGU SITUACIJU STO BI MOGLO IZAZAVATI
NEKVALITETNO, NEFUNKCIONALNO ILI U BILO KOJEM POGLEDU MANJKAVO GRADENJE, OPREMANJE ILI
FUNKCIONIRANJE BILO KOJEG DIJELA PREDMETNE GRADEVINE, MORA KONZULTIRATI PREKO
NADZORNOG INZENJERA PROJEKTANTA GLEDE PROJEKTNIH RJESENJA, ODREDBI TEHNICKOG OPISA,
OVOG PROGRAMA ODNOSNO BILO CEGA DRUGOG.

OVAJ GLAVNI PROJEKT IZRADEN JE U SKLADU S PRETHODNIM IDEJNIM PROJEKTOM | LOKACIJSKOM
DOZVOLOM | DRUGIM UVJETIMA ZA GRADNJU PREDMETNE GRADEVINE. U PREDMETNU GRADEVINU
POTREBNO JE UGRADITI VELIK DIO OPREME, MATERIJALA | DRUGOG KOJI SE ZA ISTU FUNKCIJU MOGU
DOBAVITI OD VISE RENOMIRANIH SVJETSKIH PROIZVOPACA. DA Bl SE TOCNO DEFINIRALI SVI
PARAMETRI UGRADNJE TIH DIJELOVA GRABEVINE NUZNO JE KONACNO ODREDITI DOBAVLJACA
OPREMA - TOCAN MODEL OPREME, POSTUPKOM JAVNE NABAVE. NA TEMELJU STVARNO DOBAVLJENE
OPREME, MATERIJALA | DR. MORA SE IZRADITI IZVEDBENI PROJEKT - DETALJNA IZVEDBENA RJESENJA
U SVIM DIJELOVIMA GRABEVINE, NA TEMELJU KOJIH CE SE IZVESTI GRADEVINA, DA Bl U SVAKOM
DIJELU FUNKCIONIRALA NA PREDVIDENI NACIN. IZRAPIVACI IZVEDBENIH PROJEKTNIH RJESENJA
MORAJU SE U SVEMU USUGLASITI S PROJEKTNIM POSTAVKAMA OVOG GLAVNOG PROJEKTA. OBVEZA
IM JE DA O SVEMU KONTAKTIRAJU PROJEKTANTA G.P. | DA DOBIJU SUGLASNOST NA IZVEDBENA
RJESENJA SA STVARNO PRIMIJENJENOM OPREMOM, MATERIJALIMA | DR.!

8.1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH 69/09., 128/10., 136/12., 76/13.,
153/13).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, lzvoda¢, Nadzorni inZenjer i Revident, duzni su pridrzavati se
odredbi navedenih zakona.

Investitor je duZan :

e  projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti,

e osigurati struéni nadzor nad gradenjem,

e  po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje uporabne dozvole,
e  pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

|zvoda€ radova je, prema zakonu, duzan :

e graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehniCkim propisima, posebnim propisima,
pravilima struke, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima, lokacijskom dozvolom i
projektnom dokumentacijom,

e radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buka i
vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, te osigurati dokaze o
svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine sa temeljnim zahtjevima
za gradevinu, kao i dokaze kvalitete, a sve u skladu sa vaze¢im propisima i normama,

e  osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom,

e gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati odgovarajuéu
dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :
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gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i prethodnu dokumentaciju,

izvedbeni projekt ako je propisano zakonom ili ugovoreno,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

rieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

elaborat organizacije gradilita sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zatite od pozara,

elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

elaborat iskolCenja gradevine ako nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog,

izvrSiti osiguranje iskol¢enja gradevina,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema programu ispitivanja,
zapisnik o tlathom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama proizvodaca i vazecim propisima,
odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

potrebne dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znagajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine, te dokaze kvalitete,
zapisnike 0 montazi opreme,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrzavanju,

rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i
ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog Programa
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te sa€initi izvijeS¢a o pogodnosti primjene-ugradnje
ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvjeSce o pogodnosti materijala mora sadrZavati slijedece dijelove:

e naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vrSi ispitivanje;

e prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvijeS¢e) odnosno ocjena
kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

e ocjenu kvalitete i mislienje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok do
kojega vrijedi izvijeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili

sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se
odnose na isporucene koli¢ine.

Za materijale koji podlijeZzu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

IzvjeS¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku
mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanie.

IzvjeS¢a te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inZenjeru.

8.2. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskolCenje trase fekalnih kolektora i vodovodnih cjevovoda s pripadnim
objektima na njima, prema ovom projektu, odnosno, geodetskom projektu iskoléenja ovog dijela gradevine.

Ispravna iskolCenja predaju se Izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom
tro8ku. Prije poCetka iskopa Izvoda€ je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolCenja, poloZajno i visinski, te
odrediti priviemene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine polozajno i visinski.
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Prije poCetka iskopa Investitor mora od svih viasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi zatraziti izlazak na
teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju,
Nadzor, Izvodac¢ radova i svi ostali.

U pripremne radove spada primjena odgovarajucih prometnih rjeSenja na trasi, prema potrebama dinamike radova na
pojedinim dionicama i u ovisnosti o rangu prometnice na kojoj se obavljaju radovi.

Slijede radovi koji obuhvaéaju ogradivanje gradilista, manipulativnih povrdina i odlagalidta materijala, strojeva i
opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradilista i po okolinu
opasnih gradevinskih i ostalih radova.

8.3. ZEMLJANI RADOVI | SLICNI RADOVI

Sve zemljane i slitne radove izvesti to¢no prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste.
Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Iskopani rov mora se osigurati od uru$avanja odgovaraju¢om
razupiruéom oplatom. Oplata se postavlja usporedno s napredovanjem iskopavanja po dubini rova. Dno rova
cjevovoda i kolektora isplanirati s trazenom to¢nos¢u.

Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postojecih podzemnih instalacija i za fine iskope manjih koli¢ina predviden je
pazljiv ruéni iskop. Iskopani materijal iz svih iskopa odmah se mora utovarivati u vozilo i redom odvoziti na odlagaliste.
Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa ukoliko ga ima, za kasniju
upotrebu. Na privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje rova.

Za iskope mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop. Uporaba
eksploziva za iskope nije dozvoljena.

Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne
dode do zaruSavanja. Ukoliko pak dode do zaruSavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja, Izvodac je sve
duzan sanirati 0 svom trosku.

Za obavljanje predvidenih radova Izvoda¢ po potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz kanala ili gradevne jame, bez
posebne nadoknade.

Svi radovi pa tako zemljani, asfalterski i sliCni za prometne povrSine propisani su “Opéim tehnickim uvjetima za
radove na cestama” (dalje: OTU).

Zatrpavanje rova vrSiti tehnoloski (u slojevima), debljine slojeva u ovisnosti 0 materijalom kojim se zatrpava. TraZena
veliCina modula stisljivosti Ms ifili stupnja zbijenosti prema projektu, zahtjevu nadleZnog tijela/sluzbe ili OTU-u,
primijeniti stroze zahtjeve. Ispitivanja prema zahtjevima OTU-a i nadzornog inzenjera.

Zatrpavanja kanala kamenitim sitnozrnim materijalom izvoditi u odgovaraju¢im slojevima uz vlazenje i zbijanje, strojno
ili ruéno, do trazene zbijenosti, koja se mora ispitati. Materijal za zatrpavanje mora biti odgovaraju¢e kvalitete i
veliCine. Ugradivati ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ruéno zbijanje do trazene zbijenosti koja se mora ispitati.

PjeS¢anu posteljicu za vodovodne cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska veliCine zrna 0/8
mm, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi moraju se obaviti vrlo pazljivo, u
pravilu ru¢no, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Sva privremena odlagali$ta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju ocistiti i potpuno dovesti u
prvobitno stanje.

Izrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU gdje su definirani opis rada, kontrola kakvoce, propisi po
kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete i sva ispitivanja.

Zbijeni nosivi slojevi kolnicke konstrukcije prometne povrsine od zrnatog kamenog materijala prema zahtjevima OTU-
a. Trazena zbijenost mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala prema zahtjevu OTU-a ili uvjetima nadleznog
tijela, usvojiti stroze zahtjeve. OTU-om propisana kontrola kakvoce, proizvodnja, prijevoz i ugradnja, opis rada, uvjeti
za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, ..., materijali i sl..

Ovaj sloj se moZe raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, praviino
izvedene odvodnje i uvjeta kvalitete.
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Prije dopreme materijala izvodaC treba predati investitoru certifikat o pogodnosti predvidenog zrnatog kamenog
materijala. Certifikat vrijedi najviSe godinu dana.

S obzirom na to da se prilikom gradnje kanalizacije radi uglavnom o manjim dionicama kanala ispitivanja treba obaviti
na manjim udaljenostima/povrsinama, ako tako odredi nadzorni inzenjer.

Kao asfaltni sloj predvidena ugradnja AC 16 surf kao nosivo-habajuéeg sloja. OTU-om propisani uvjeti kakvoce
sastavnih materijala, uvjeti kakvoce BNHS-a, izrada, kontrola kakvoce, ocjena kakvoce izvedenog asfaltnog sloja AC
16 surf te norme i tehnicki propisi.

Bitumenizirani nosivo-habajuci sloj (AC 16 surf) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni sluzi kao
habajuéi sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najvece nazivne veliCine zrna 22
mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuci sloj AC surf 16 50/70 je asfaltbetonska bitumenska mjeSavina agregata najveceg zma 16 mm |
cestrogradevnog bitumena tip 50/70 (penetracija na 25°C iznosi 50-70 x 0,1 mm).

Prije poCetka asfaltnih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mjeSavine propisane u
kolnickoj konstrukciji i dati ga nadzornom inZenjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugradivanjem. Prethodni i
dokazani radni sastav moraju sadrzavati sve elemente po Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU).

Asfaltiranjem se moze pocCeti tek kad je nadzorni inZenjer preuzeo i ispitao podlogu. Vremenski razmak izmedu
ispitivanja i ugradnje smije biti maks. 24 h. U to vrijeme je potrebno zabraniti gradilini promet po ispitanoj podlozi.

Polaganije asfaltnog sloja moze podeti tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je potrebno asfaltni sloj
polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog inzenjera i investitora.

Podloga mora biti suha i Cista, te se povrsina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli€ini ovisno o
stanju povrSine, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Ugradnja asfaltne mjeSavine po kisi i na mokru podlogu nije dopustena. Prilikom ugradnje habajuéeg sloja asfaltnog
zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10°C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja vise od +5°C.

Svi uzduzni, popreCni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora imati gusto¢u i svojstva kao i
na ostalim dijelovima povrsine.

Kontrola kvalitete asfaltne mjeSavine i ispitivanje ugradenog asfalta sve prema OTU.

Svi radovi pa tako i zemljani, asfalterski i slicni za prometne povrsine propisani su “Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama” (OTU) i u skladu s njima treba ih izvrsiti.

8.4. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | TESARSKI RADOVI
OPCENITO

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrsiti prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/17), TehniCkom propisu za gradevinske proizvode (NN 35/18), te prema vazeCim tehniCkim propisima,
normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu,
dimenzijama te naCinu ugradnje odgovarati, uz odgovaraju¢a certificiranja, vaze¢im tehni¢kim propisima i
standardima.

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez organskih primjesa. Cement mora nakon
proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brasnasta, bez ikakvih
grudica. Voda ne smije sadrzavati nikakve primjese. Moze se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze (proizvoljne
tvrdoce).

Prije poCetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave sukladnosti. U
tijeku izvedbe je izvoda¢ duzan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakteristichog dijela konstrukcije prema
vaze¢im propisima, a isto tako prema trazenju nadzornog inzenjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci
moraju biti izloZeni istim uvjetima na gradiliStu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugraden.
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Izvodac je duzan o svom trosku izraditi projekt betona prema kojem Ce se izvoditi sve betonske mjeSavine. Izvodac je
prema projektu betona duzan napraviti i program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti
zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu
cementa i agregat odgovarajuceg sastava. U sve elemente gradevina smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton.
Prilikom mijeSanja betona se mora uzeti u obzir zate¢ena vlaznost agregata. Vrlo male koli¢ine betona (za rigole,
kanali¢e i sli¢no) se smiju mijeSati i ruéno.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s visine ve¢e od 1,0 m. Ako to nije
moguce postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije betona.
Ugradivanje betonske mjeSavine mora biti u skladu s TPGK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid
betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem.

VRSTE BETONA

- prema konstruktivnim elementima koristit ¢e se projektirani beton slijedecih razreda tlacne
¢vrstoce:

KONSTRUKTIVNI ELEMENT RAZRED TLACNE CVRSTOCE
PodloZni beton vodovodnih okana C 12115
Betonska postolja ispod fazona i armatura C 16/20
Blokovi za osiguranje cjevovoda na horizontalnim i vertikalnim
: PSS C e L C 20/25
lomovima, podnoZjima hidranata i slijepim krajevima
Zidovi, temeljna i pokrovna plo¢a vodovodnih okna C 25/30

KoliCine betona po elementima konstrukcije su dane u okviru programa uzimanja uzoraka betona na mjestu ugradnje.

TRAZENA SVOJSTVA OCVRSNULOG BETONA INFRASTRUKTURE PREMA PROJEKTNIM ZAHTJEVIMA:

N Najvisi o -
Razred Najmaniji Najvece zrno | Najvisi .
_ . N razred Ostali
Konstruktivni elementi tlaéne razred . agregata vic o
. . . . sadrzaja . zahtjevi
cvrstoce izlozenosti : Dinax omjer
klorida
Podlozni beton vodovodnih | ¢ 12/15
okana
Betonska postolja ispod C16/20
fazona i armatura
Blokovi za osiguranje
cjevovoda na
honzoptalmm [ vevr_tllkalmm C 20/25
lomovima, podnozjima
hidranata i slijepim
krajevima
Zidovi, temeljna i pokrovna C25/30 XC1 Cl02 315 0,65 VDP2
plo¢a vodovodnih okna

Kriterij VDP2 je zahtjev odreden normom HRN 1128 koji kao uvjet kvalitete postavlja zahtjev za prosjecnim prodorom

vode od najvise 30 mm, ispitanim prema normi HRN EN 12390-8.

KoliCine betona po elementima konstrukcije su dane u okviru programa uzimanja uzoraka betona na mjestu ugradnje.
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TEHNICKI PROPISI | STANDARDI (HRN)
Agregat za beton

Agregat - rabit ¢e se prirodni ili drobljeni separirani agregat deklariranih veli¢ina frakcija:
e sitni agregat GF85 CP 0-4,
e krupni agregat GC 85/20 4-8, 8-16 i 16-31,5 mm HRN EN 12620

Agregat moze biti prirodni, umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno upotrebljenih u
gradenju.

Obicni agregat - gustoca Cestica>2000 kg/m3
Lagani agregat - gusto¢a ¢estica<2000 kg/m3
nasipna gusto¢a <1200 kg/m?

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede :
e  sitni agregat

D4id=0 razred Ge85 i CP ili MP (CF ili MF)
e  Kkrupni agregat

D/d2iliD11,2 razred Gc85/20

D/d>2iliD>11,2 razred Gc90/15

razred dopustenog odstupanja na situ srednje veli¢ine D/1,4:GT15
e nefrakcionirani agregat
D45id=0 razred Ga90

Norme za agregat:

HRN EN 12620 Agregati za beton

HRN EN 13055 Lagani agregati

HRN EN 206 Beton — Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

rpHRN CR 1901 Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje Stetne alkalnosilikatne reakcije u betonu

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upucuju.

Cement

Za spravljanje betona moze se upotrijebiti portland cement tipa CEM | razreda, tlaéne évrstoée najmanje 42.5,
specificiran prema normi HRN EN 197-1.

27 proizvoda u skupini cementa opée namjene (ukljuceni u EN 197-1) razvrstani su u pet glavnih vrsta cementa:
= CEMI Portland cement

= CEMII MijeSani portland cement
= CEMII Metalurski cement

= CEMIV Pucolanski cement

= CEMV MijeSani cement

Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi Cija su svojstva, uvjetovana propisima odgovarajucih
standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske radove obavlja
organizacija ovlastena za atestiranje cementa.

Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri ¢emu se pod vrstom cementa
podrazumijeva cement odredene oznake i odredenog Proizvoditelja.

Ugovoriti se moZe samo upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete.

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
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Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206.

Kasnija ispitivanja, u sluaju sumnje, provode se odgovarajuéom primjenom normi Tehni¢kog propisa za cement za
betonske konstrukcije.

Norme za cement:

HRN CR 14245 Smjernice za primjenu EN 197-2

HRN EN 197-1 Cement - 1. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opée namjene

HRN EN 197-2 Cement - 2. Dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN EN 14216 Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata
vrlo niske toplinske hidratacije

HRN EN 14647 Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa - 2. dio: Kemijska analiza cementa

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upucuju.

Dodaci

Smiju se rabiti dodaci sukladno normi HRN EN 934-2 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 2. dio:
Dodaci betonu - definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje.

Voda za izradu betona

Moze se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna normi HRN EN 1008.

Norma odreduje zahtjeve za sadrzaj i grani¢ne koli¢ine Stetnih stvari te zahtjeve za utjecaje Stetnih tvari na svojstva
betona i morta, tehnike uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za proizvodnju betona za razlicite
tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz podzemnih izvora, povrSinska i otpadna voda iz
drugih industrija, morska i bo¢ata voda, te voda iz kanalizacije).

Prema normi HRN EN 1008 pitka voda se moze bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu betona ili morta,
dok se voda iz kanalizacije ne smije uopce upotrijebiti. Morska i boCata voda smiju se koristiti samo za nearmirani
beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost za pripremu.

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na:

o prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdzenata, boja, otopljenih tvari, mirisa kiselina i gnojiva)

o kemijski sastav (dane su grani¢ne vrijednosti pojedinih Stetnih tvari €iji udio treba odrediti)

o utjecaj vode na vezivanije i ¢vrstoéu betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena vezivanja i tlaéne évrstoce na
uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranom vodom i vodom koja se Zeli upotrebljavati. Razlike
vremena poCetka i kraja vezivanja ne smije biti ve¢a od 25% s time da vrijeme poCetka vezivanja nije manje od 1

sata, a kraj ne smije prelaziti 12 sati).

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodiéno tijekom vremena
ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje.

Celik za armirani beton

Potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj specifikaciji provodi se prema odredbama te
specifikaciji i odredbama TPGK.
MozZe se upotrijebiti Celik B500B specificiran prema normi HRN EN 10080.

Armatura se izraduje (proizvodi) kao:
e armatura za armiranobetonske konstrukcije, od Celika za armiranje,
e  armatura za prednapete betonske konstrukcije, od Celika za prednapinjanje i Celika za armiranje.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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Odredbe norme HRN EN 10080 odnose se na tehniCka svojstva i druge zahtjeve za armaturu, Celik za armiranje i
Celik za prednapinjanje koji se ugraduje u bet. konstrukciju.

Celik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporuguje se u obliku:

o Sipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreZa i zavarenih reSetki za gredice,
e tvorniCki proizvedenih zavarenih armaturnih mreza,

e  zavarenih reSetki za gredice.

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi, njihovo oznac¢avanje je
za svaku grupu to¢no odredeno (nacin i redoslijed).

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije (ukljuCujuci: izdavagevu kontrolu izrade i
ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvodaceve kontrole izrade armature).

Potvrdivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. specifikacije i posebnog propisa.

Ugradnja armature odredena je normom HRN EN 13670.

Kontrola armature prije betoniranja predvida provodenje odgovarajucih normi HRN EN 13670 kao i druge kontrole.

Norma za Celik za armiranje i éelik za prednapinjanje:

HRN EN 10080 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — Opéenito

HRN 1130-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda A

HRN 1130-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda B

HRN 1130-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

HRN 1130-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi delik za armiranje — 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke

zavarenih mreza

HRN 1130-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
reSetkastih nosaca

nHRN EN 10138-1 Celik za prednapinjanje — 1. dio: Opci zahtjevi
nHRN EN 10138-2 Celik za prednapinjanje - 2. dio: Zica

nHRN EN 10138-3 Celik za prednapinjanje — 3. dio: Uzad

nHRN EN 10138-4 Celik za prednapinjanje — 4. dio: Sipke

nHRN CR 10260 Sustavi oznacivanja Celika — Dodatne oznake

Ostale norme koje se primjenjuju na éelik:

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta Celika
HRN EN 10025-1 Toplovaljani proizvodi od konstrukcijskih elika — 1. dio: Opéi tehniéki uvjeti isporuke

HRN EN 10025-2 Toplovaljani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
nelegirane konstrukcijske Celike

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju

HRN EN 523 Celiéne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete
HRN EN ISO 17660-1 Zavarivanje - Zavarivanje Celika za armiranje — 1. dio: Nosivi zavareni spojevi

HRN EN ISO 17660-2  Zavarivanje - Zavarivanje Celika za armiranje — 1. dio: Nenosivi zavareni spojevi

HRN EN 9606-1 Provjera osposobljenosti zavarivata — Zavarivanje taljenjem — 1. dio: Celici

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 445 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Metode ispitivanja

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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HRN EN 446 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Postupci injektiranja (EN 446:2007)
HRN EN 447 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)
HRN EN 6892-1 Metalni materijali — Vlaéni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1  Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Metode ispitivanja — 1. dio: Armaturne Sipke,
valjana Zica i Zica
HRN EN 1SO 15630-2  Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Metode ispitivanja — 2. dio: Zavarene mreze

HRN EN 1SO 15630-3  Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Metode ispitivanja — 3. dio: Celik za
prednapinjanje

HRN EN 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade

HRN EN 1992-1-2 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Proradun
konstrukcija na djelovanje poZara

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upucuju.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je duzan priloziti izjave o
sukladnosti ili certifikate sukladnosti.

Oplata

Oplata mora biti izvedena to€no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i potrebnim
podupiraCima. Mora biti poduprta, otporna i ukruéena tako da se ne moze izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon Sto ocvrsli beton dobije punu ¢vrstocu, lako, bez oStecenja
konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta na gradilistu.

Sve prema normi HRN EN 13670.

Primjenjeni standardi za oplatu:

o (G.C1.320  PVC podmetaci za armaturu
e D.A1.065 Blazujke za oplatu

e D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
e D.C1.052 Daske jelove piliene za oplatu
e D.C1.052 Letve jelove za oplatu

e MB4.102  Cavli tesarski vuéeni za oplatu
e CB6.010  Zica za oplatu br. 32

o (.53.502 PVC cijevi za oplatu

o M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom

o (.U2.021 NP profili razni za oplatu

e (C.C4.120

e (C.C4.150

o (C.C4.160

Beton

Tehnicka svojstva betona specificiraju se prema TPGK i normi HRN EN 206
Svojstva sviezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova ili su specificirana u projektu betonske konstrukcije

Svojstva oCvrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i to razred tlacne
Cvrstoce te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanije i sl.).

Prije poCetka betoniranja treba provjeriti polozaj armature te dimenzije zastitnih slojeva. Nakon pregleda ispravnosti,
nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik odobrava poCetak betoniranja.

Prije poCetka betoniranja izvoda¢ mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program betoniranja i predloZziti iste na
odobrenje nadzornom inzenjeru. |z programa mora biti vidljiv cjelokupan sustav rada, tj. priprema, manipulacije,
transport i ugradivanje betona.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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U programu mora biti pokazan:

o stvarni volumen ugradivanja betona te dat raunski dokaz da je kapacitet pogona betonare i ostale
mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete, koje odreduju traZzena brzina napredovanja ugradbe
betona,

e brojcani i strucni sastav radnih grupa izvodaca,

e projektirani sastav betona.

Tehnologiju betoniranja odreduje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom inzenjeru na potvrdu. Prekidi
betoniranja odnosno radne reske su isklju¢ivo odredene projektom te ih se izvoditelj radova mora pridrzavati bez
obzira na tehnologiju.

Sve kasnije utvrdene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili od nadzorom prihvacenih planova,
padaju na $tetu izvoditelja radova.

Strogo se pridrzavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno dodavanje vode u beton ne
dozvoljava se. U sluéaju isplivavanja vode na povrSinu betona u toku betoniranja (vibriranja), betoniranje se prekida
na $tetu izvoditelje.

Nepredvideni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvoda¢ mora uvijek imati u pripremi
rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slu¢aju nemogucnosti osiguranja istih prije poCetka betoniranja ne
mozZe se zapoceti sa betoniranjem.

Treba izbjegavati betoniranije ljeti i za vrijeme velikih vruéina. Takoder u sluajevima najave eventualnih nepovoljnih
vremenskih prilika (kiSa - preveliko vlazenje, jaki vjetar - isuSivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se zapocCeti
sa betoniranjem kako ne bi doSao u opasnost kontinuirani zavrSetak betoniranja pojedinog elementa odnosno u njega
ugradenog betona do potrebnog o€vrséivania.

U slu¢aju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zastitu i njegu novog betona.

Bez obzira na dob dana, po zavrSetku betoniranja, izvoda¢ mora osigurati ispravnu njegu betona u narednih
minimalno sedam dana. PovrSina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlaZzna. Nakon uklanjanja oplate
betonsku povrSinu je potrebno zastititi od direktnog djelovanja sunca (naglog isusivanja).

PROGRAM UZIMANJA UZORAKA ZA DOKAZ SUKLADNOSTI S
PROPISANIM UVJETIMA KVALITETE BETONA NA MJESTU UGRADNJE

Potreban minimalni broj uzoraka

Razred Razred Koli¢ina
tlaéne losenosti KONSTRUKTIVNI ELEMENT betona B}
¢vrstoce m3 TI. Cvrst. Rana tl. M
28 dana Cvrstoéa | M+S
C12/15 PodloZni beton vodovodnih 260
okana
C 16/20 Betonska postolja ispod fazona i 0,10
armatura

Blokovi za osiguranje cjevovoda
C 20/25 na horizontalnim i vertikalnim 1,0
lomovima, podnozjima hidranata
i slijepim krajevima

C25/30 | XC1 Zidovi, temeljna i pokrovna ploca | g go 2
vodovodnih okna

NAPOMENA :

» U tablici je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s HRN EN 206 treba za svaku vrstu betona uzimati
barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 50 m3. Jedan uzorak se sastoji od tri (3) ispitna tijela, kocke
brida 15 cm

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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> 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se ispitati od strane neovisne ovlastene
institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrsi nadzorni inZenjer.

> Program uzimanja uzoraka za dokaz tlatne ¢vrstoCe i sukladnosti posebnih svojstava izvoda¢ mora uskladiti
— dopuniti s planom izvodenja betonskih radova, tj. plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

NAPUTAK ZA IZRADU BETONSKIH UZORAKA (KOCKE)

Uzorak se izraduje uporabom vibratorske igle ¢ 35 mm ili zbijanjem Sipkom u tri sloja po 25 udaraca (kao slump).
Zatim se kalup sa uzorkom dobro protrese (udaranjem u pod), te poravna povrsina. Ako se radi s velikim vibratorom,
uzorak se moZe zbiti naslanjanjem vibratora na kalup. Uzorak se drZi u kalupu min. 24 sata, a slobodna povrsina
njeguje vliaznom jutenom vrecom. Kada se uzorak izvadi iz kalupa, stavija se u bac¢vu s vodom te se nakon tri dana

moZe transportirati u laboratorij, gdje Ce se njegovati do kraja ispitivanja.

Norme za beton:

HRN EN 206
HRN 1128
HRN EN 196-21

HRN EN 480-10
HRN EN 480-11
HRN EN 1062-3
HRN EN 1097-1

HRN EN 1338
HRN EN 1339
HRN U.M1.016
HRN EN 1744-1
HRN EN 12350-1
HRN EN 12350-2
HRN EN 12350-3
HRN EN 12350-4
HRN EN 12350-5
HRN EN 12350-6
HRN EN 12350-7
HRN EN 12390-1

HRN EN 12390-2

HRN EN 12390-3

HRN EN 12390-3/Ispr. 1

HRN EN 12390-5
HRN EN 12390-6

Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

Metoda ispitivanja cementa - 21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida, ugljiénog dioksida
i alkalija u cementu (EN 196-21:1989)

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 10. dio: Odredivanje
udjela u vodi topljivih klorida

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 11. dio: Odredivanje
znaCajka zra¢nih pora u oévrslom betonu

Boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i betone — 3.
dio: Odredivanje propusnosti tekuce vode

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje otpornosti
na habanje (micro-Deval)

Betonski blokovi za poploCivanje — Zahtjevi i ispitne metode
Betonske ploge za poplo€ivanje — Zahtjevi i ispitne metode
Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje smrzavanja
Ispitivanja kemijskih svojstva agregata — 1.dio: Kemijska analiza
Ispitivanje svjeZega betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanje svjeZega betona - 2. dio: Ispitivanje slijeganjem
Ispitivanje svieZzega betona - 3. dio: Vebe ispitivanje

Ispitivanje svjeZega betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti
Ispitivanje svjeZega betona - 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem
Ispitivanje svjeZzega betona - 6. dio: Gustoéa

Ispitivanje svjeZega betona — 7. dio: Sadrzaj pora - Tlatne metode

Ispitivanje oCvrsnuloga betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

Ispitivanje oCvrsnuloga betona — 2. dio: Izrada i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje
Cvrstoca

Ispitivanje oCvrsnuloga betona — 3. dio: Tlacna Cvrstoca ispitanih uzoraka
Ispitivanja oCvrsnuloga betona — 3. dio: Tlaéna Cvrstoca ispitanih uzoraka
Ispitivanje ovrsnuloga betona — 5. dio: Cvrstoéa ispitanih uzoraka na savijanje
Ispitivanje oCvrsnuloga betona — 6. dio: Vlaéna Cvrsto¢a cijepanjem ispitnih uzoraka

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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HRN EN 12390-7
HRN EN 12390-8

HRN CEN/TS 12390-9

HRN ISO 2859-1

1ISO 3951
HRN EN 12504-1

HRN EN 12504-2
HRN EN 12504-3

HRN EN 12504-4
prEN 1314
HRN EN 13057

HRN EN 13369
HRN EN 13396

HRN EN 12617-4
HRN EN 13584
HRN EN 14068
HRN EN 13791
HRN CEN/TR 15177
HRN 1SO 9297

HRN ISO 15686-1
HRN ISO 15686-2

HRN ISO 15686-3
HRN EN ISO 787-13
HRN EN ISO 15148

BS 1881

Ispitivanje oCvrsnuloga betona - 7. dio: Gusto¢a ocvrslog betona

Ispitivanje oCvrsnuloga betona — 8. dio: Dubina prodora vode pod tlakom
Ispitivanje ovrsloga betona — 9. dio: Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje —
Ljustenje

Plan uzorkovanja pri pregledima po obiljezjima — 1. dio: Sheme uzorkovanja
razvrstane prema prihvatljivim razinama kvalitete za ,lot-by-lot* pregled
Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

Ispitivanja betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni ispitni uzorci — Uzimanje,
pregled i ispitivanje tlaéne Cvrstoce

Ispitivanja betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
indeksa sklerometra

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 3. dio: Odredivanie sile Cupanja (pull-out)

Ispitivanja betona u konstrukcijama — 4. dio: Odredivanije brzine ultrazvuénog impulsa
Odredivanje tlathog modula elasti¢nosti

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne metode —
Odredivanje otpornosti na kapilarno upijanje

Opca pravila za predgotovljene betonske elemente

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne metode -
Mjerenje prodora iona klorida

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne metode — 4
dio.: Odredivanje skupljanja i bubrenja

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispithe metode —
Odredivanje tlanog puzanja proizvoda za popravak

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne metode -
Odredivanje vodonepropusnosti injektiranih pukotina bez pomaka u betonu

Ocjena in-situ tlaéne Evrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim
dijelovima

Ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanije — O$teéenje unutarnje
strukture

Kakvoca vode — Odredivanje klorida — Volumetrijska metoda sa srebrnim nitratom uz
kromatni indikator (Mohrova metoda)

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 1. dio: Op¢a nacela i okviri

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci predvidanja
vijeka uporabe

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne ocjene
(aduti) i pregledi svojstava

Opce metode ispitivanja pigmenata i punila — 13. dio: Odredivanje u vodi topljivin
sulfata, klorida i nitrata

ZnacCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
koeficijenta vodoupojnosti pri djelomi¢nom uranjanju

Part 5, ISAT, Pocetno povrsinsko upijanje vode

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upucuju.

Vrste betona - Rabit ¢e se beton C 12/15, C16/20, C20/25, C25/30 kao projektirani beton.
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Program kontrole kvalitete
Kontrola proizvodnje betona

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206 i mora obuhvatiti sve mjere nuzne za
odrZavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206.

Kontrolni postupci kod ugradnje betona

Izvoda€ mora prema normi HRN EN 13670 prije poetka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrola sukladnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradnje ¢e se obavljati u skladu s kriterijem za
ocjenu identi¢nosti tlaCne ¢vrstoce, i to na uzorcima uzetim na gradilistu suglasno programu uzimanja uzoraka koji se
nalazi u prilogu ovog projekta betona.

Svjezi beton

Kontrolu sviezeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije
kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN
12350-2 (ispitivanje svjezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

Ispitivanje svjeZeg betona — sva ispitivanja se izvode prema navedenim normama.

Og¢vrsli beton
Ispitivanje o¢vrsnulog betona Ce se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu odredenom
ovim programom. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se ispitati od strane neovisne
ovlastene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrSi nadzorni inZenjer.
Ispitivanje oévrsnulog betona se sastoji od:

° ispitivanja tlacne Cvrstoce prema HRN EN 12390-3.

° ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najve¢im dozvoljenim prodorom vode od
5cm.

° ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema prCEN/TS 12390-9

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2.

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se grupirati u grupe
betona.

Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. Ispitivanje tlatne &vrstoCe ¢e se
obavljati u laboratoriju.

Program ispitivanja o¢vrsnulog betona je izraden na temelju od izvoditelja:

o dostavljenih koliina radova - troSkovnika i pratece tehnicke dokumentacije

o predvidenog plana betoniranja

o predvidene dinamike radova i

o odredba odgovarajucih tehnickih propisa i normi

Kod izrade programa su postivani propisani kriteriji i to :

ISPITIVANJE IDENTICNOSTI
tlacne évrstode nakon 28 dana za dokaz sukladnosti betona projektiranog sastava

Potvrdivanje sukladnosti tlaéne Cvrstoe projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206 i
norme, te prema uvjetima iz TPGK.

TlaCne Cvrstoce betona se ispituju za svaku vrstu betona na kockama brida 15 cm. UCestalost uzimanja uzoraka
prema uvjetima iz norme HRN EN 206 je:

e jedan uzorak za svaki dan betoniranja

e jedan uzorak na svakih 50 m3 betona

e jedan uzorak od svake isporuCene koli€ine betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni za sigurnost
konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli€ine betona
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Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati za svaku vrstu betona posebno, onim redom kako su uzimani. Niti jedan se
rezultat nece odbaciti.

Evidentirani rezultati ispitivanja tlatne ¢vrstoCe e se grupirati. Osnovni uvjeti za odredivanje grupe su:
- period ugradnje betona ne moze biti duZi od sedam dana ili koli¢ina od 400 m3 betona

- istovrsni elementi

- provjera sukladnosti pojedinih mjeSavina betona

- najmanje tri uzorka za jednu grupu

Vodonepropusnost betona nakon 28 dana

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida 15*15*15 cm. Vodonepropusnost je potrebno specificirati
prema HRN 1128, a ispitivanje vodonepropusnosti ¢e se ispitivati prema normi HRN EN 12390-8 uz kriterij najveéeg
dozvoljenog prodora vode od 5 cm.

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje

Ispituje se na uzorcima brida 15*15*15 c¢m, kroz 28 ciklusa, a sve prema propisima.
Izvodenje betonskih radova

Radovi prije betoniranja

Za projektirani beton se prije poCetka izvedbe mora provesti i dokumentirati po¢etno ispitivanie.

Svi se pripremni radovi moraju nadzirati i dokumentirati prije poCetka ugradnje. Potrebno je izvesti podlozni beton
tamo gdje je to projektom predvideno i gdje je moguce mijeSanje svjezeg betona s tlom.

Ako se predvida visoka temperature okolia u vrijeme betoniranja ili u vrijeme njege, moraju se planirati mjere zastite
betona od tih Stetnih ucinaka.

Izvodenije betonskih radova
VrSit ¢e se sukladno TPGK.

Dinamicki plan i tehnologija izvodenja betonskih radova
Radovi e se vrSiti prema dinamickim planovima i opisu tehnologije izvodenja izradenih od strane izvoditelja.

Transport betona

Transport projektiranog betona Ce se vrSiti automijeSalicama, pri &emu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehnickih
uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom voZnje od mjesta proizvodnje do mjesta
ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom pocetka
vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206.

Ugradivanje betona (prema normi HRN EN 13670)

S betoniranjem se moZe poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju
betoniranja od strane nadzornog inzenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton,
pumpani beton).

Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisutstva tehnologa betona.
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Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi ratuna da voda ne ude u
betonsku masu.

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno
transportiranje betona po kosinama ("riza").

Beton treba ubacivati Sto blize njegovom kona¢nom poloZaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije
dozvoljeno transportirati beton pomocu pervibratora.

Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapogetom opsegu, kako to predvida
program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljucenje pojedinih uredaja
mehanizacije iz pogona.

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni sloj
betona unutar propisanih tolerancija te da beton postigne predvidenu ¢&vrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba
posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima
zgusnute armature i prekida betoniranja.

Oplata u koju se ugraduje beton mora biti ¢vrsto ucvr§¢ena kako ne bi doSlo do pomicanja iste i prosipanja betona.
Izbjegavati da beton direktno udara u oplatu. Maksimalna visina padanja betona na mjesto ugradnje ne smije biti veca
od 1,5 m §to je narocito vazno pri ugradniji vertikalnih elemenata, pa ¢e se stoga pri ugradnji takvih elemenata crijevo
betonske pumpe maksimalno pribliziti i polako izvlaciti kako betoniranje napreduje. Ugradivanje betona ¢e se vrSiti u
oplati u jednakim slojevima od maksimalno 0,5 m, novi sloj se ne smije nanositi prije nego $to se izvibrira prethodni
sloj, slojevi moraju u cijelosti biti kompaktirani, odnosno, monolitizirani.

Prekidi, kod duze stanke, moraju se nastaviti odgovarajuéim tehnoloskim postupkom (ispiranjem ploha, ¢iS¢enjem i
uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja).

Ukoliko eventualno dode do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta treba
postupiti na sliedeci nacin:

Kod betonskih ploCastih elemenata treba o€istiti svjeZi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon oko 1 sat isprati
buduci spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja prekid obraditi s
cementnim mortom, koji je modificiran polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim adekvatnim dodatkom).
Prekid betoniranja, ako bude nuzno potreban, predvidjeti na podruéju najmanijih statickih momenata u konstrukciji.

Kod vertikalnih elemenata (stupova, zidova) treba postupiti na isti nacin. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih
ploha i elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni.

U svakom slucaju izvodac radova je duzan dati pisani prijedlog nastavka betoniranja nadzornom inZenjeru na objektu,
a tek po odobrenju moze pristupiti daljnjem betoniranju.

Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogreSaka i oste¢enja na konstrukcijskim elementima gradevine.

Ugradivanje betona u posebnim uvjetima

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5°C ili +30°C se smatra betoniranjem u
posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zastite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +5°C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadrzati organske primjese koje
usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.
Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane &vrstoce.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doci do naglog hladenja betona te se vanjske povrSine betona
moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrdenom gubitku
obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slu¢aju duzeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke -
usporivaCe vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slu¢aju temperatura betona
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ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65 °C. U protivnom se poduzimaju mjere za hladenje komponenata
betona ili hladenje betona u samom elementu.

Njegovanje ugradenog betona

Beton se u ranom razdoblju mora njegovati i zastiti da bi se: skupljanje svelo na najmanju mjeru, postigla potrebna
povrSinska CvrstoCa, osigurala prikladna trajnost povrSinskog sloja i od smrzavanja, od $tetnih vibracija, udara ili
oStecivanja.

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaStiCen od prebrzog isuSivanja, od brze izmjene topline izmedu

betona i zraka, od oborina i tekuce vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih mehanickih oste¢enja u
vrijeme vezivanja i poGetnog oCvrcéivanja.

Njegovanje i zastitu betona treba provoditi istovremeno, jer ¢e se na taj nacin osigurati normalan proces hidratacije,
minimalizirati evaporaciju vode iz betona, te beton zastiti od vjetra.

Zastita i njegovanje imaju bitan ucinak na konacnu kakvoCu betona, a posebice na kakvoCu povrsinskih slojeva
betona, koji Stite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, kao i na smanjenje skupljanja
betona.

Njegovanije i zastitu betona vrsiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. Za vruéeg
vremena primjenjuju se sljede¢e radnje:

- viSekratno dnevno polijevanje vodom

- pokrivanje mokrim jutenim vre¢ama ili drugim prekrivadima koji zadrzavaju vlagu, te ih stalni polijevanjem odrzavati
vlaznima

- duZim drzanjem u oplati

Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zastita betona se zasniva na zastiti betonskog elementa od
gubitka topline. Beton se ugraduje s temperaturom, koja ¢e mu zajedno s oslobodenom toplinom hidratacije i
primjerenom izolacijom pri odredenim vanjskim uvjetima osigurati dovoljnu temperaturu da se u predvidenom
vremenskom periodu njegovanja dostigne potrebna otpornost na smrzavanje.

U prijelaznom razdoblju prvih noénih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanje PVC folijom
uzdignutom oko 5 cm iznad betona, koja Stiti beton slojem zarobljenog toplog zraka.

Kod duzih trajanja niskih temperatura nuzna je pojacana zastita termoizolacijskih materijala (filcom, jutom, stiroporom,
mineralnom vunom i sl.).

Za beton koji ¢e u uporabi biti izloZzen uvijetima izlozenosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njege treba biti 12
sati pod uvjetom da vrijeme vezivanja ne potraje viSe od 5 sati i da je temperatura jednaka ili visa od 5°C.

Beton u okolini s razredima izlozenosti razliCitim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok povrSinska ¢vrsto¢a ne
dosegne najmanje 50 % specificirane tlatne ¢vrstoce ili ovisno od razvoja ¢vrstoce u skladu sa sljiede¢om tablicom.

B Minimalno razdoblje njege u danima

Povr§inska — p o
Razvoj évrstoce betona (foma/fomes)=r

temperatura betona -

t(°C) Brz Srednje brz Spor Jako spor
r=0,5 r=0,3 r=0,15 r<0,15

=25 1 15 2 3

25>t215 1 2 3 5

15>t210 2 4 7 10

10>t=5* 3 6 10 15

Prihvatljiva je linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima

*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C.

**Omijer Cvrstoce kao indikator razvoja &vrstoCe je omjer srednje vrijednosti tlaéne Cvrstoée nakon 2 dana(femo) i
srednje vrijednosti tlatne ¢vrstoce nakon 28 dana (fem2s) odreden poCetnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim
svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj ¢vrstoce mora deklarirati proizvodaC betona za svaki pojedini
sastav, na tehnickom listu ili u otpremnici.
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PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok povrsina betona ne dostigne ¢vrstocu pri kojoj se
smrzavanje moze podnijeti bez oStecenja (obi¢no kada je f->5 N/mm?).

NajviSa temperatura betona u elementu ne smije prije¢i 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrduju da u
kombinaciji upotrijebljenih materijala viSe temperature nece imati znatan nepovoljni u¢inak na uporabna svojstva

betona.

U tablici koja slijedi prikazani su nacin njegovanja betona kod razli¢itih uvjeta kojih se treba pridrzavati.

Nacini i mjere zastite i njege betona nakon ugradnje

Vrsta Stetnog

djelovanja

Utjecaj na beton

Mjera zastite

Nagli gubitak vlage

-pojava pukotina na povrsinskom
sloju
-pad homogenosti i gustoce betona

-prekrivanje povrSine betona vlaznim
pokrivacima koji se odrzavaju u viaznom stanju
-vlazenje i vidljivo vlazno odrzavanje povrsine
betona

-prskanje zastitnim sredstvima (curing)

-smanjenje povrsinske ¢vrstoce i

Padaline njezine trajnosti -pokrivanje ceradama
, -produzava se proces hidratacije -odrzavanje optimalne mikroklime
Smrzavanje -pad Cvrstoce gradilista
Visoke temperature -pad Cvrstoce- -odrZavanje optimalne mikroklime
P -povecanje poroznosti gradilista

Prevelike razlike
vanjske i unutarnje
temperature betona

Dt>30°C

-pad ¢vrstoce
-pojava pukotina

-uporaba cementa koji razvijaju nisku
temperaturu hidratacije
-betoniranje manjih segmenata

Vibracije

-promjena unutarnje strukture
-smanjenje prionjivosti betona i
armature

-odrZavanje optimalnih uvjeta na
gradilistu

FL 168618/GP

Radovi nakon betoniranja

Nakon uklanjanja oplate sve se povrSine moraju pregledati u skladu s razredom nadzora zbog provjere nesukladnosti
sa zahtjevima.

Tijekom gradnje povrsine se moraju zastititi od ostecivanja i promjene oblika.

U slu¢aju pojave uobiCajenih pogreSaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona, segregacije,
neravnine, Supljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oSteCenja saniraju na nain da se obrade
sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povecanje prionjivosti starog i novog betona. Sanacijski mort mora biti
sliénih mehanickih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi.

Ostecena mjesta treba odistiti CeliCnim Cetkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne skrame koji
nisu ¢vrsto povezani s podlogom. Tako ociS¢ena mijesta treba navlaZiti vodom i oSteCenja premazati sredstvom za
nastavak betoniranja (SN veza) na nacin da se u suho izmijeSa smjesa pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz
mijeSanje dodaje prethodno pripremliena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak moze biti granulacije 0-2 ili 0-4 mm u
ovisnosti o povrsini i dubini oStecenja.

Najbolji se rezultati postizu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad. Ako se
obraduju dublja otecenja, u smjesu se dodaju polipropilenska viakna. Sanirane povrsine se njeguju 2-3 dana.

Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja

Nadzorne radnje tijekom betoniranja mora provoditi izvoda¢ betonskih radova primjenjuju¢i odredbe Smijernica za
nadzor iz Dodatka G norme HRN EN 13670.
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Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona propisani u normi HRN EN 13670:
preglede podataka na dostavnici,
- vizualni pregled isporu¢enog betona i ovjera dostavnice, neposredno prije ugradnje,
- uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrdivanje svojstava svjezeg betona na mjestu ugradnje,
- uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za utvrdivanje svojstava o¢vrsnulog betona,
- laboratorijska ispitivanja tlaéne ¢vrstoce i vodonepropusnosti oévrsnulog betona.

Kontrolne postupke utvrdivanja svojstava betona na gradilistu (na mjestu ugradnje) mora provoditi odgovorna stru¢na
osoba izvodaca radova imenovana od strane inZenjera gradiliSta odnosno voditelja betonskih radova, pod nadzorom
nadzornog inzenjera ili od njega imenovane osobe. O provedenim kontrolnim postupcima prema zahtjevima norme
HRN EN 13670 moraju se voditi zapisi kao i odgovarajuca evidencija zapisa u gradevinskom dnevniku.

Rezultati provedenih ispitivanja moraju se dokumentirati IzvjeStajima o ispitivanju koji Cine sastavni dio gradiliSne
dokumentacije o provedenim kontrolnim radnjama izvoda¢a radova.

Svi kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona moraju se provoditi najmanje u opsegu odredenom ovim Planom
nadzora, uzorkovanja i ispitivanja, a nadzorni inzenjer u slu€aju sumnije ifili po narudzbi investitora ima pravo odrediti i
dodatna kontrolna ispitivanja.

U sluéaju kada se kontrolnim postupcima na gradilidtu utvrdi da svojstva dopremljenog betona nisu u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, beton se ne smije ugraditi u konstrukciju.

Prije poCetka gradenja sve obrasce koji ¢e se rabiti pri dokumentiranju treba prihvatiti nadzorni inZenjer.

Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava svjezeq betona

Odgovorna osoba Izvodaca betonskih radova duzna je prije svakog pocetka ugradnje betona, za svako vozilo auto-
mijeSalicu provjeriti jesu li na dostavnici deklarirana svojstva betona dopremljenog na gradiliSte u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te provjeriti da i je tijekom transporta betona do$lo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije (pregled dostavnice, vizualni pregled
konzistencije betona i ovjera dostavnice potpisom odgovorne osobe).

U slu€aju da se vizualnim pregledom betona dopremljenog na gradiliSte ustanovi sumnja u svojstva svjezeg betona,
potrebno je neposredno prije ugradnje provesti ispitivanje konzistencije betona istim postupkom kojim je, prema
podatku o razredu konzistencije na dostavnici, ispitana u proizvodnji.

Uzorkovanja i ispitivanja svjezeg betona na mjestu ugradnje betona treba provesti prema slijedec¢im normiranim
postupcima:

- HRN EN 12350-1, Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

- HRN EN 12350-2, Ispitivanje svjeZeg betona - 2. dio: Ispitivanje slijeganjem*

* NAPOMENA: Vebe ispitivanje (HRN EN 12350-3), stupanj zbijenosti (HRN EN 12350-4) ili ispitivanje
rasprostiranjem (HRN EN 12350-5) je potrebno koristiti na gradili$tu samo kada su istim postupkom ispitivanja
provedena u proizvodnji betona na betonari.

Izvodac radova duzan je kod svake narudzbe betona specificirati proizvodacu betona potrebnu konzistenciju betona u
vrijeme isporuke na gradiliSte. Konzistencija se specificira prema HRN EN 206, uvjetovanjem odgovarajuéeg razreda
konzistencije (npr. Razred S3: slijeganje od 100 do 150 mm) ili uvjetovanjem zadane vrijednosti konzistencije uz
relevantnu toleranciju (npr. S 110+£30 mm). Uvjetovanje konzistencije izvodac radova odreduje u skladu s planiranom
vlastitom tehnologijom ugradnije i zbijanja betona, ovisno o obliku i dimenzijama konstrukcijskog elementa, te o koli€ini
i rasporedu armature u elementu.

Maksimalno dopusteno odstupanje pojedinaénog rezultata ispitivanja konzistenciie na gradilistu od granica
uvjetovanog razreda ili od tolerancija specificirane zadane vrijednosti odredeno je u Tablici 21 iz HRN EN 206 (npr.
dopusteno odstupanje za slijeganje prema HRN EN 12350-2, za mjerenje iz poCetne koli¢ine praznjenja kamiona
mijeSalice: donja vrijednost = -20 mm, gornja vrijednost = +30 mm od granica razreda konzistencije).

U slu€aju da se ispitivanjem neposredno prije ugradnje na gradilitu ustanovi odstupanje konzistencije betona iznad
gornje vrijednosti dopu$tenog odstupanja (rjedi beton), beton se ne smije ugraditi.

U slucaju da se ispitivanjem neposredno prije ugradnje na gradilitu ustanovi odstupanje konzistencije betona ispod
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donje vrijednosti dopustenog odstupanja (gus¢i beton), konzistencija betona moze se korigirati naknadnim
dodavanjem superplastifikatora samo u skladu s pisanim uputama proizvodaca betona. U tom slu¢aju obavezno se
mora na dostavnicu betona zapisati koli¢ina naknadno dodanog superplastifikatora uz potpis odgovorne osobe koja je
korekciju izvrSila.

Kontrolni postupci utvrdivanja tlacne ¢vrstoc¢e betona

Za utvrdivanje tlaéne Cvrstoe ovrsnulog betona ispitivanjima prema HRN EN 12390-3 propisano je uzeti najmanje
jedan uzorak na svakih 100 m3 za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona jednakih iskazanih svojstava (odnosno betona jednakog sastava, recepture) i od
istog proizvodaca.

Za pojedinacno ispitivanje tlaéne Cvrstoée izraduje se po jedan uzorak (kocka).

Minimalni propisani broj uzoraka za ispitivanja tlaCne Cvrstoce i svojstava trajnosti oCvrsnulog betona prikazan je
Tablici u programu uzimanja uzoraka (tocki 4 ovog programa kontrole i osiguranja kvalitete).

Podaci o uzimanju uzorka betona evidentiraju se u Zapisniku o uzorkovanju i ispitivanju betona na gradilistu (obrazac
u prilogu) uz obvezno navodenje pojedinacnog elementa betonske konstrukcije (oznaka pozicije prema projektu) i
mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzorka. Uzorci se
oznaCavaju u zapisniku i na samom uzorku pojedinacno jedinstvenim brojem za pojedino gradiliste, kronoloSkim
redom kako su uzimani. Neposredno nakon ugradnje betona u kalup, u sami uzorak se na gornju stranu ugradi
navlazena papirmnata etiketa s gradiliSnom oznakom uzorka, na nacin da se kutovi etikete presaviju i urone u svjezi
beton). Tognost podataka o uzimanju uzorka potvrduju potpisima zapisnika inzenjer gradilidta (ili voditelj betonskih
radova) za izvodaca i nadzorni inzenjer.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije (oznake pozicije prema projektu i koli¢ine ugradenog betona)
koji se izvedu od betona istoga sastava i istog proizvodaca, bez prekida betoniranja unutar 24 sata obvezno se
evidentiraju uz navodenje podataka iz otpremnice betona ugradenog u svaki pojedinaCni element betonske
konstrukcije.

Kriteriji identiCnosti tlatne Evrstoce:

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje

Smatra se da je beton ugraden u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako ,n“ rezultata dobivenih
ispitivanjem tlaéne &vrstoCe uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona zadovoljava oba kriterija dolje
navedene tablice.

, o | Kriterij 1 Kriterij 2
Broj ,n“ rezultata ispitivanja tlacne Cvrstoce : - —
definirane koli¢ine betona Srednja  vrijednost od ,n“ | Svaki pojedini rezultat (fc)
rezultata (fom) N/mm? N/mm?2
1 Nije primjenjiv 2fy - 4
2-4 >y + 1 >fy - 4
5-6 >fy + 2 >fy - 4

Kontrolni postupci utvrdivanja svojstva trajnosti betona

Za utvrdivanje projektom zahtijevane vodonepropusnosti ofvrsnulog betona (HRN EN 12390-8) minimalni broj
uzoraka po elementima betonske konstrukcije prikazan je u Tablici. Za jedno ispitivanje vodonepropusnosti betona
izraduju se odjednom tri uzorka (kocke).

Podaci o uzimanju uzoraka za ispitivanje vodonepropusnosti betona evidentiraju se u Zapisniku o uzorkovanju i
ispitivanju betona na gradiliStu na isti na¢in kao i kod uzimanja uzoraka za tlacnu ¢vrstocu. Uvjet kvalitete je prema
zahtjevu norme HRN 1128 prosjecni (od 3 pojedinatna rezultata iz jedne serije) prodor vode od najvise 30 mm,
ispitano prema normi HRN EN 12390-8.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 20



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE FL 168618/GP

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za svako pojedino svojstvo.

OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

U skladu s TPGK, temeljem rezultata svih provedenih ispitivanja tlacne &vrstoce ocvrsnulog betona na uzorcima
uzetim na gradilistu, potrebno je ocjenom preko dokaza karakteristiCne tlatne Cvrstoce betona dokazati sukladnost
betona ugradenog u konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije.

Na temelju ocjena rezultata ispitivanja odgovarajuéom primjenom, Zavrsnim izvjeStajem o sukladnosti betona s
uvjetima projekta dat ¢e se jedan od dokaza uporabljivosti betonske konstrukcije koje izvoda¢ radova osigurava
tijlekom gradnje.

ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI - UPORABLJIVOST BETONSKE KONSTRUKCIJE

U skladu s TPGK, temeljem rezultata svih provedenih ispitivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona na uzorcima
uzetim na gradilistu, potrebno je ocjenom preko dokaza karakteristiCne tlaéne Cvrstoce betona dokazati sukladnost
betona ugradenog u konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije.

Na temelju ocjena rezultata ispitivanja odgovarajucom primjenom kriterija norme HRN EN 206 «Ispitivanje identi¢nosti
tlane Cvrstote», ZavrSnim izvjeStajem o sukladnosti betona s uvjetima projekta dati ¢e se jedan od dokaza
uporabljivosti betonske konstrukcije koje izvoda¢ radova osigurava tijekom gradnje.

Za ugradeni beton ¢e se dati ZavrSna ocjena kvalitete betona koja obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama — rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se
sukladno propisu TPGK obavezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

o dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac osigurao tijekom
gradenja betonske konstrukcije,

o rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem betonske konstrukcije i njezini dijelova.

o miSlienje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda
dokumentacije u tijeku izvodenja,

o Uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora
imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrdnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduzena stru¢na osoba narucitelja (nadzorni inzenjer) ili po
njemu angaZirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona.

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i vaze¢im
propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

ZAKLJUCAK
Da bi se osigurala zadovoljavajuc¢a kontrola kvalitete i u konacnosti postigla trazena kvaliteta betona,
potrebno je u svemu postupati sukladno odredbama definiranim projektom betona.

8.5. OPLATA

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili sli¢nu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i
planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njezina stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose.
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoc¢nih alata i sredstava ¢ime bi se
"mlada" konstrukcija izloZila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvodac je obavezan istu srusiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije
ugradnje svjeze mjeSavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlaZiti, a ako je metalna mora se
premazati odgovaraju¢im premazom.

Izvoda€ ne moZe zapoceti betoniranje dok Nadzor ne izvrSi pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri.
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8.6. ZIDARSKI | SLICNI RADOVI

Sva zidanja moraju se obaviti toéno prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu Zbukanja i ugradnje razlicite
opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, 1. pijesak, cement, vapno, voda i manje koliCine ostalih
materijala potrebnih za zidarske i sli¢ne radove.

Unutarnja i vanjska zbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Za zbukanje se koriste vapneni,
produzni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije "pregorjeti" od prevelike vruéine, ne smije se smrznuti,
niti biti izlozena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih
primjesa.

Prilikom ugradnje metalne opreme vodovodnih okana mora se sve zastititi od oStecenja i zaprljanja. Radom je
obuhvaéeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno proSirivanje premalih ostavljenih otvora ili
zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih ozbukanih povrsina.

|zolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i gradevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se
primijeniti samo atestirani materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajuci atesti.
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8.7. DOBAVA | UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA

TRANSPORT | SKLADISTENJE LIJEVANO ZELJEZNIH DUKTILNIH VODOVODNIH CIJEVI, FAZONSKIH
KOMADA | ARMATURA

Cijevi, fazonski komadi i armature su predvidene gotovo u cjelini od duktilnog lijeva visoke kvalitete, potrebne za
visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i dimenzije cijevi i fazona moraju odgovarati normama C.J1.030,
C.J1.1031, ISO/R 13-55, DIN 28502, DIN 28513. Izradene su za spajanje naglavkom, navrtkom i elasti¢nim spojem s
navrtkom i gumenom brtvom. Dijele se u klase prema debljini stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40
bara.

Cijevi predvidene projektom jesu lijevano zeljezne od tzv. duktilnog lijeva. Moraju udovoljavati standardima:
e cijevi i fazonski komadi — EN-DIN 28600, ISO 2531;

e spojevi s naglavkom — EN-DIN 28603;

e izolacija cijevi (unutarnja i vanjska) i spojeva — EN-DIN 2614 i DIN 30674.

Projektirani cjevovodi su sa spojevima naglavkom. Transportiraju se u tvorni¢kim paketima, standardno. UskladiS¢uju
se prema uvjetima Proizvodaca.

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom.

Sve cijevi, fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zasti¢eni. U pravilu na veéini fazona i armatura
unutarnja i vanjska zastita je epoksidni zastitni sloj koji se nanosi u tvornici.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije
spojnih dijelova, toénost buSenja rupa na prirubnicama, mehanicka oStecenja, kvalitetu brtvlienja zasuna i sl.
armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, traZeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju
se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike tezine, voditi ratuna da se ne oSteti izolacija. Lijevano Zeljezni
komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladiStenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje
u visinu prema uputama Proizvodaca.

UGRADNJA LIJEVANO ZELJEZNIH DUKTILNIH VODOVODNIH CIJEVI, FAZONSKIH KOMADA | ARMATURA

Cijevi i fazoni se postavljaju u rov na donji dio pjeS¢ane posteljice, tako da spojni naglavak ostane slobodan. Pri
postavi na posteljicu cijevi poravnati po pravcu i niveleti geodetskim instrumentom. Za polaganje i montiranje cijevi
vece tezine koristiti lakopokretnu dizalicu.

Armature se postavljaju u posebna betonska okna.

Spajanje cijevi naglavkom obavlja se tako da se najprije ¢etkom i alatom dobro oiste utori u naglavku. Zatim se
postavlja gumena brtva u to¢no naznaenom smjeru. Dalje se odgovarajuéim mazivom premaze utini kraj cijevi i
brtva, pa se cijev posebnim alatom uvladi u naglavak. Na utiénom kraju oznaciti koliko se cijev uvlaci u naglavak.

Za vrijeme izvodenja radova u rovu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica
odredene duljine izvodi se bo¢no posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za sve vrijeme tlacne probe.

Spajanje fazona i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro o€iste prirubniCke povrSine spoja. Zatim se
postavija brtva. Za spajanje se koriste standardni nehrdajuci vijci s maticama, oCiS¢eni i nauljeni. Pritezanje vijaka
obavlja se nasuprotno naizmjeni¢no, propisanim moment-klju¢em. Na koncu se svaki prirubnicki spoj omata
zastitnom folijom.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 23



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE FL 168618/GP

TLACNO ISPITIVANJE VODOVODNIH CJEVOVODA

O svim ispitivanjima vodi se odgovarajuci Zapisnik, koji se konaCno predaje Investitoru, a s njim se upoznaje i
Proizvodac cijevi.

Za vrijeme svih tlaCnih probi zabranjen je ulazak ljudi u rov.

IzvjeStaj o tlatnom ispitivanju sastavlja se prema DIN 4279 standardu, sa slijede¢im podacima:
e  Opis Cjevovoda,

podaci o ispitivanju,

opis provedenog ispitivanja,

ovjera provedenih ispitivanja,

primjedbe vezane na ispitivanje.

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograniCeno, a ispitni pritisak je ve¢i od predvidenog
radnog pritiska.

Ispitivanje se dijeli na prethodno i glavno ispitivanje.

Izvoditelj mora biti opremljen suvremenom opremom za ispitivanje. Za mjerenje pritiska u cjevovodu mora imati
najmanje 2 precizna i baZzdarena manometra s podjelom od najmanje 1 N/cm2. Jedan manometar je radni, a drugi se
ugradi radi kontrole prvog. Radni manometar se ugradi u najnizem dijelu ispitne dionice. Za postizanje ispitnog
pritiska potrebna je odgovaraju¢a crpka, za polagano podizanje pritiska. Na najvisem kraju mora biti ventil za
ispustanje zraka.

Punjenje ispitne dionice mora te¢i odredenom ne prevelikom brzinom radi ispustanja zraka. Cjevovod se smije puniti
isklju¢ivo pitkom vodom. Ovisno o promjeru cjevovoda, preporucena brzina punjenja cjevovoda je:

e DN 100 mm 0,3 I/s
e DN 150 mm 0,7 IIs
e DN 200 mm 15 s
e DN 300 mm 30 s
e DN 400 mm 6,0 I/s

Ispitivanje se vrSi na dionicama do 500 m. Maksimalna visinska razlika krajeva dionice je 20 m. Na najnizem kraju
postavi se crpka za punjenije cijevi i crpka za probni pritisak.

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i
radvama. Cijevi ukrutiti na stranice rova i na ravnim dionicama. Sidrenje mora biti prilagodeno ispitnom tlaku .
Razupiranje na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak do nule.

Cjevovod se mora napuniti vodom iz najnizeg mjesta i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Cjevovod mora biti
napunjen 24 sata prije poCetka ispitivanja. Dotok vode u cijevi kod punjenja ne smije biti ve¢i od 3 I/s. Za ispitivanje se
upotrebljava provjereni bazdareni manometri sa tocno$¢u ocitanja na 0.1 bar. Probu izvriti na dva mijerna
instrumenta.

Za vrijeme probe izvoda¢ mora imati na licu mjesta montersku ekipu i ovladteno lice za preuzimanje i potpisivanje
zapisnika.

TlaCna ispitivanja cjevovoda se ne smiju izvoditi sa montiranim vodovodnim armaturama (zasuni, ZV, i sl.).
Vodovodne armature i njihovi spojevi ispitat ¢e se skupnom tlacnom probom.

Ako se na ispitnoj dionici pokaZzu mjesta koja propustaju na spojevima, ispitivanje se prekida i dionica se mora
isprazniti i otkloniti nedostatke.

Iz sigurnosnih razloga , za vrijeme vrSenja probe, mora se prekinuti svaki rad u rovu.

e Prethodno ispitivanje

Cjevovod mora biti ozraCen. PoZeljno je da se za vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni tlak mora biti
minimalno 1,5 puta veéi od radnog $to bi znaCilo 24 bara za cijevi PN16 i 15 bara za cijevi PN10, a trajanje ispitivanja
2 sata. Ako se poslije 2 sata ne primijete nikakva propustanja, pristupa se glavnom ispitivanju.

o Glavno ispitivanje
Obavlja se odmah nakon prethodnog. Nakon $to je cjevovod napunjen vodom, odzracen i stavljen pod radni pritisak u
trajanju od 6 sati, iz cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak. Nakon toga se pritisak postupno povecava na probni
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pritisak koji iznosi 1,0 x najveci pogonski + 5 kg/cm? za cijevi PN16 i 15 kg/cm? za cijevi PN 10) i pod tim pritiskom se
cijevi drze 2 sata. Minimalni ispitni pritisak iznosi 10 kg/cm?.

Za vrijeme probe biljezi se i kontrolira svakog sata pritisak na manometrima, temperatura vode i stanje podupiraéa i
spojeva.

Ispitivanje je uspjesno, ako tijekom probe pritisak nije opao viSe od 0.1 bara, kad se uzme u obzir utjecaj temperature.
Prilikom ispitivanja potrebno je izvrSiti kontrolu nepropusnosti voda putem iscrtavanja krivulje tlaka i koliCine vode
potrebne za punjenje cjevovoda.

Gubitak vode se ocitava na krivulji tlacnih koli¢ina.

Nakon zavretka tlaCne probe treba u cjevovodu zadrZati pogonski tlak radi kontrole da ne dode do oStecenja prilikom
daljnjeg zatrpavanja.

Skupna proba se provodi za ispitivanje svih mjesta spajanja izmedu ispitnih dionica.

Provodi se nakon uspje$no obavljene glavne probe i montaze svih vodovodnih armatura.

U toku ispitivanja spojna mjesta moraju biti otkrivena. Ispitni pritisak iznosi 1.0 x najveci pogonski tlak u trajanju od 2
sata.

Ispitivanje zadovoljava ako su svi spojevi izmedu dionica vodonepropushi. Minimalni ispitni tlak iznosi 10 kg/cm?2.

o |spitivanje pritiska i protoCnosti hidranata
Nakon ugradnje hidranata potrebno je provesti kompletno ispitivanje funkcionalnosti hidranata od strane OvlaStene
institucije. Ispitivanje mora obuhvatiti ispitivanje pritiska i proto¢nosti na prikljuécima hidranata.
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b) SPECIFIKACIJA MATERIJALA
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

TABELARNI ISKAZ

FL 168618/GP

9.

a)

Poc.stac. - pocetna stacionaza
Zavr.stac. - zavr$na stacionaza

TABELARNI ISKAZ

P - povrsina po tlu

Vi - volumen iskopa

PJ

ISKAZ MASA

V, - volumen pijeska (zasip 1)

Viipost - Volumen pje$cane posteljice

V, - volumen cijevi
V,ammat. = Volumen zamjenskog materijala

Vo

Viamp - volumen tampona

-mat. - Volumen probranog materijala iz iskopa

Vinak - Volumen makadama
Viet - Volumen betona

tam+asf
ol el B T e e A R
stac. stac. sloj 48 mm g 063 mm d=30 cm
m m m? m® m? m® m® m® m?
[ VodovodniogranakV. ]
0,00 3,50 247 1,97 0,29 0,59 0,06 0,06
3,50 12,50 6,34 6,75 0,75 1,59 0,15 1,74
12,50 22,50 7,02 9,14 0,83 1,76 0,16 3,58
22,50 40,50 12,63 17,43 1,50 317 0,29 743
40,50 49,50 6,30 8,90 0,75 1,59 0,15 3,90
49,50 58,52 6,32 8,90 0,75 1,59 0,15 3,88
58,52 70,50 8,39 11,59 1,00 2,11 0,20 493
70,50 82,50 8,40 11,31 1,00 2,11 0,20 464
82,50 99,50 11,91 15,69 1,42 3,00 0,28 6,24
99,50 107,50 5,61 7,33 0,67 141 0,13 2,88
107,50 119,50 842 10,84 1,00 2,11 0,20 417
119,50 125,50 4,21 542 0,50 1,06 0,10 2,08 w
125,50 137,50 8,43 11,16 1,00 2,11 0,20 449 %
137,50 152,50 10,54 14,21 1,25 2,64 0,24 5,87 0
152,50 158,50 4,21 5,81 0,50 1,06 0,10 248 §
158,50 164,50 4,21 6,36 0,50 1,06 0,10 3,03 %
164,50 181,33 11,78 18,20 Asalt 1,40 2,97 0,27 8,84 E
181,33 181,60 0,19 0,28 0,02 0,05 0,00 0,13 w
6+4cm o)
181,60 182,50 0,63 0,92 0,07 0,16 0,01 042 x
182,50 200,50 12,60 19,01 1,50 317 0,29 9,01 %
200,50 201,59 0,76 1,19 0,09 0,19 0,02 0,58 §
201,59 201,84 0,18 0,27 0,02 0,04 0,00 0,13 =
201,84 209,01 5,02 7,78 0,60 1,26 0,12 3,80 2
209,01 209,50 0,35 0,53 0,04 0,09 0,01 0,26 O
209,50 232,50 16,11 24 41 1,92 4,05 0,37 11,63
232,50 24750 10,50 15,42 1,25 2,64 0,24 7,08
247,50 259,50 8,40 12,03 1,00 2,11 0,20 5,36
259,50 271,50 8,40 11,73 1,00 2,11 0,20 5,07
271,50 281,00 6,65 9,09 0,79 1,67 0,15 3,81
281,00 287,00 4,20 5,65 0,50 1,06 0,10 2,31
287,00 293,00 4,20 5,57 0,50 1,06 0,10 2,24
293,00 309,53 11,58 14,90 1,38 2,91 0,27 5,71
309,53 325,00 10,83 13,29 1,29 2,73 0,25 470
325,00 337,00 8,40 10,11 1,00 2,11 0,20 344
337,00 349,00 8,40 10,15 1,00 2,11 0,20 348
Ukupno: 244,59 333,34 29,08 61,45 571 139,40 0,00

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP

Iziskopa | humus [ tam+asf

Poc. Zavr. P v Zavrsni | Veipost Vo v Vaammat. | Vormat. Vhumus Viamp
stac. stac. isk sloi frakcija frakcija c frakcija frakcija 4=20 »
V| 4smom | 48mm 0-63 mm | 0-100 mm om | d=30cm
m m m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 4,50 3,15 4,06 0,36 0,75 0,05 1,64
4,50 10,50 421 5,60 Asfalt 0,49 0,99 0,07 2,38 2 = w
10,50 2450 9,81 13,99 B+dem 1,14 2,32 0,15 6,47 8e =
'_
2450 33,50 6,30 891 0,73 1,49 0,10 4,08 % ﬁ &
33,50 4150 5,60 7,54 0,65 1,32 0,09 3,24 2 g e
(@] o
41,50 55,00 947 13,08 Asfalt/ 1,09 2,24 0,15 1,84 6,69 0,40
humus
Ukupno: 38,54 53,18 4,46 9,11 0,61 19,65 6,69 0,40 0,00
asf tamp beton
Poc. Zavr. P v Zavrdni | Veipost Vo v Vaammat. Vst Viamp Vbet
isk f frakcija frakcija c frakcija _ o »
stac. stac. sloj 48 48 0-63 mm d=6+4cm | d=30cm | d=20cm
m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 1,00 1,70 0,99 0,08 0,18 0,02 0,29 0,17 0,51 0,34
1,00 1,75 1,28 0,79 0,06 0,13 0,01 0,27 0,13 0,38 0,25
1,75 7,20 9,27 5,65 0,45 0,96 0,09 1,86 0,93 2,78 1,85
7,20 19,20 8,40 11,76 1,00 2,11 0,20 5,09
19,20 35,20 11,20 15,55 1,33 2,82 0,26 6,65 s s
35,20 42,20 4,90 6,36 0,58 1,23 0,11 247 e o
42,20 49,20 490 6,06 Asfalt 0,58 1,23 0,11 217 ﬁ w ﬁ w
c o o O
49,20 61,30 8,47 10,24 6+4cm 0,98 2,00 0,13 3,73 = g = g
61,30 76,30 10,50 13,05 1,22 248 0,16 4,98 S s e s
76,30 94,30 12,60 16,90 1,46 2,98 0,20 722 g Q § 9
94,30 112,30 12,60 18,99 1,46 2,98 0,20 9,32 = = 2 .
112,30 130,30 12,60 19,77 1,46 2,98 0,20 10,09 g %
130,30 139,30 6,30 9,51 0,73 1,49 0,10 4,67
139,30 | 146,30 4,90 7,22 0,57 1,16 0,08 346
Ukupno: 109,62 142,84 11,96 2473 1,87 62,27 1,23 3,67 2,44
b) SPECIFIKACIJA MATERIJALA
Vodovodni ogranak V-1.
DN V-1 ukupno lukova
N OZNAKA & mm =
g FAZONSKI 185222 |ne|w
KOM. Kklasa | W | & z O z o o
a) fazonski komadi s kol¢akom
M11 MMK 11° 125 1 1
M22 MMK 22° 125 3 3
M30 MMK 30° 100

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP

DN V-1
N OZNAKA & mm £
8 FAZONSKI & g‘ ; ;‘ ;‘
KOM. KKlasa | W | & z o) z
b) fazonski komadi s prirubnicom i kol¢akom
EU1 80 4 2 2
EU2 EU 100 0
EU3 125 3 1 2
MMA1 100/80 | O
MMA2 MMA 125/80 | 2 1 1
MMA3 125/100( O
c) fazonski komadi s prirubnicom
L30 FFK 30° 100 0
T - 100/100( O
T2 125/125( 1 1
FF1 100 1 1
FF, L= 800
FF2 125 2 2
FFR FFR 125/100( 1 1
N N 90° 80 2 1 1
X X 100 0
X1 . 100 0
X busen na 2"
X2 125 1 1
DN V-1
N OZNAKA & mm £
8 ARMATURNIH & 8 ; ;‘ g
KOM. KKlasa | W [ & z o) z
ZU1 80 2 1 1
ELIPTICNI N
7U2 CNIZASUNza | =0 1
ugradbenu garnituru
ZU3 125 0
KV Kuglasti vgntll 502 | 1 1
nanavoj
ov OV na navoj 502" | 1 1
NH NH za ugr. dublng 1,25 80 5 1 1
m (samolomni)
teleskopska
uG UGRADBENA 80 2 1 1
GARNITURA
CK CESTOVNA KAPA 2 1 1

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP

Vodovodni ogranak V-1.1.

DN V-1.1. ukupno lukova
N OZNAKA & mm =
8 FAZONSKI S ; ‘; " Vi
KOM. /klasa | YN a O - o
a) fazonski komadi s koléakom
M11 MMK 11° 100 1 1
M22 MMK 22° 100
M30 MMK 30° 100
DN V-1.1.
N OZNAKA smm | E
8 FAZONSKI S ;' ‘;
KOM. Kklasa | W | & @)
b) fazonski komadi s prirubnicom i kolcakom
EU1 80 0
EU2 EU 100 2 1 1
EU3 125 0
MMA1 100/80 | O
MMA2 MMA 125/80 | O
MMA3 125/100| 1 1
c) fazonski komadi s prirubnicom
L30 FFK 30° 100 0
T1 - 100/100| 1 1
T2 125/125| 0O
FF1 100 1 1
FF, L= 800
FF2 125 0
FFR FFR 125/100| O
N N 90° 80 0
X X 100 1 1
X1 . 100 1 1
X busen na 2"
X2 125 0

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

TABELARNI ISKAZ

FL 168618/GP

DN V-1.1.
N OZNAKA & mm g
o ARMATURNIH ) ; ;‘
KOM. Kklasa | W | & o
ZU1 80 0
202 ELIPTICNI ZASU.N za 100 1 1
ugradbenu garnituru
ZU3 125 0
KV Kuglasti vgntll s | 1 1
na navoj

ov OV na navoj 50/2" | 1 1
NH NH za ugr. dublng 1,25 80 0

m (samolomni)

teleskopska
uG UGRADBENA 80 1 1

GARNITURA
CK CESTOVNA KAPA 1 1

Vodovodni ogranak V-2.
DN V-2 ukupno lukova
N OZNAKA & mm =
| v o lzlge mlw
KOM. Kklasa | W | & z o) a - =
a) fazonski komadi s kolcakom

M11 MMK 11° 125 1 1
M22 MMK 22° 100 0

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

TABELARNI ISKAZ

FL 168618/GP

DN V-2
N OZNAKA & mm £
8 FAZONSKI £ 8 ; 2 ;‘
KOM. /klasa | W | & z o) o
b) fazonski komadi s prirubnicom i koléakom
EU1 80 2 2
EU2 EU 100 2 1 1
EU3 125 3 1 2
MMA1 100/80 | 1 1
MMA2 MMA 125/80 | O
MMA3 125/100| O
c¢) fazonski komadi s prirubnicom
L30 FFK 30° 100 2 2
T1 - 100/100| 1 1
T2 125/125| 1 1
FF1 100 1 1
FF, L= 800
FF2 125 0
FFR FFR 125/100| 2 1 1
N N 90° 80 1 1
X X 100 1 1
X1 . 100 1 1
X busen na 2"
X2 125 0
DN V-2
N OZNAKA & mm =
8 ARMATURNIH & g ; °>° ;‘
KOM. /klasa | W | & z o) a
ZU1 80 1 1
ELIPTICNI ZASUN
Zu2 2 400 | o
ugradbenu garnituru
ZU3 125 1 1
Kuglasti til
KV vgrast vent 502" | 1 1
nanavoj
(0)Y] OV nanavoj 502" | 1 1
NH NH za ugr.dubmg 1,25 80 1 1
m (samolomni)
teleskopska
uG UGRADBENA 80 2 1 1
GARNITURA
CK CESTOVNA KAPA 2 1 1

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

TABELARNI ISKAZ

FL 168618/GP

] o (@]
DN ; .5 =3 'g' g_
SPOJNA SREDSTVA smm | S 8_ g % 3
0 g4 S
21. 80 12 8 96
5 M16/60
E 2.2. 100 15 120
2.3. M16/65 125 11 8 88
';J 2.3. 80 12
E| 24, 100 15
m
24. 125 11

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP

c¢) PRORAGUN ODZRACNIH VENTILA

Proraun za ogranak V-1

ARIavCAD project: VO Salteria 11 faza

proraéun OV na V-1

Report date- 41472021 11:12:30 PM Project date: 41512020
Designer: .M. Distance units: Meter
Application: Municipal Elevation units: Meter
Fluid type: Water Diameter units:  Millimeter
Analysis iype:  FillRate, Drainage, Burst, Rupture, Flow units: Meters*hour
WaterColumnSeparation :

. Pressure units:  MetersWater

Burst ratio; 50%

: Manifold usage: Avoid Manifold Usage
Rupture ratio:~ 30%

Profile view
EU-;E = Grade line
E = Static line
36— — Profile
52:-3 ¥ Dramage valve
—: ‘ Isolating valve
48 @ Check valve
r_ M_E & Pressure reducer
._g -3 ¥ Water tower
E
& 40 # Water mater
R e I—
36—
32-
3 #
2 et 5
] - e
-E 5 _'_._,,-""""‘_'_F.._F‘
205 ?.Jr"
R B L I ) A L L R I R I L LA A LR ) I R o
0 40 a0 120 160 200 240 280 320 260
Distance

ARlavCAD does not perform water hammer or surge analysis. A.R.l. Flow Control Accessories, or its
representatives, are not responsible for any damages resulting from actions taken in response o
ARIavCAD analysis results.

Clarification: ARlavCAD analysis assumes full-pipe pressurized flow in all pipe sections. Pipe sections
with partial flow, either constant or intermittent, require special treatment, not covered by ARlavCAD.
ARlavCAD analysis is suitable only to A.R.I air valves !!

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA

TABELARNI ISKAZ

FL 168618/GP

Maximum MNegative Pressure: 4 ,Section Diameter: 125 ,Pipe Material: 130
0.00 1929 & Reservair / Water tower
station 1 Flowrate: 6.95, Water level: G1.24
1 3.50 19.52
2 1250 2012
3 2250 2075
4 4050 21499
5 4950 X232
B 58.52 2265
7 70.50 2309
8 82.50 2352
g 99.50 2414
10 107.50 24 57
11 118,50 25.41
12 12550 2584
13 13750 26.86
14 152.50 28.10
140 15850 2836 ? D-040
15 164 50 2847
16 18133 2378
17 181.60 2879
170 18250 2880 ) Side onfice
spoj V-1.1 L Flow rate change: 1.65
18 20050 2845
19 20159 2842
20 201.84 28.41
21 209.01 2821
2 20950 28.19
23 23250 2755
24 247 50 2713
25 258 50 2679
26 27150 2645
260 281.00 2618
27 287.00 2601
270 293.00 2584
28 309.53 2539
29 325.00 2497
30 337.00 2477
300 34900 2470 Isolating valve
spo] V-2 Diameter: 125.00, Head loss: 0.70
Summary

Quantity Accessory name

1 ? D-040

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.
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FLUM-ING d.0.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP
Proracun za ogranak V-2
ARTavCAD project: VO Salteria IT faza
proraéun OV na V-1
Report date: 4/14/2021 11:15:43 PM Project date: 4/15/2020
Designer: .M. Distance units:  Meter
Application: Municipal Elevation units: Meter
Fluid type: Water Diameter units:  Millimeter
Analysis type:  FillRate, Drainage, Burst, Rupture, Flow units: Meters*/hour
) WaterColumanSepmation Pressure units:  MetersWater
Burst ratio: 50%
; Manifold usage: Avoid Manifold Usage
Rupture ratio: 30%
Profile view
E Grade line
60__ = Static line
56"5 — Profile
E ¥ Drainage valve
52-§ A Isolating valve
E @ Check valve
- 48_* & Pressure reducer
2 44_ Y Water tower
g3 & Water meter
& 40 ==
36~
32> '
xq 4
1L b ¥
24— .
’ Bt b i S ok i il e el e et ek it il e i il i b Lkl g
0 10 20 30 40 50 60 70 80 990 100 110 120 130 140 150
Distance
ARlavCAD does not perform water hammer or surge analysis. A.R.l. Flow Control Accessories, or its
representatives, are not responsible for any damages resulting from actions taken in response to
ARlavCAD analysis results.
Clarification: ARlavCAD analysis assumes full-pipe pressurized flow in all pipe sections. Pipe sections
with partial flow, either constant or intermittent, require special treatment, not covered by ARlavCAD.
ARIavCAD analysis is suitable only to A.R.l air valves !!
Station D Dlstlnce Elevation Accessories
Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 11



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA TABELARNI ISKAZ FL 168618/GP

Maximum Negative Pressure: 4 Section Diameter: 125 Pipe Material: 130

360 0.00 2489 f Reservoir / Water tower
station 1 | Flowrate: 13.86, Water level:
61.36

Isolating valve
Diameter: 100.00, Head loss: 0.70

D-040
Selected diameter: 2

36 0.80 2488
37 1.65 24 67
38 7.00 2487
39 19.00 2482
40 35.00 2476
41 42.00 2474

Section Diameter: 100 ,Pipe Material: 130 ,Maximum Negative Pressure: 4

410 49.00 2470 ' Side orifice
station 2 Flow rate change: -12.31
42 61.10 24 54
43 76.10 2428
44 94.10 2396
440 112.10 2365
45 130.10 2381
46 139.10 2390
460 146.10 2396 ? D-040
Selected diameter: 2

Summary

Quantity Accessory name

2 Q D-040 2"

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA ANALITICKI ISKAZ MJERA GRABEVINE FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: ANALITICKI ISKAZ MJERA GRABEVINE
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA ANALITICKI ISKAZ MJERA GRABEVINE FL 168618/GP

10. ANALITICKI ISKAZ MJERA GRADEVINE

Temeljem Uredbe o visini vodnoga doprinosa (N.N. 78/2010, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) i Pravilnika o
obracunu i naplati vodnoga doprinosa (N.N. 107/14) daje se analiticki iskaz obracuna mjera gradevine.

ANALITICKI ISKAZ MJERA ZA DIO GRADEVINE U OBRACUNSKOJ ZONI B

MJERODAVNI PODACI O GRADEVINI

a) gradevina se nalazi u obraCunskoj zoni B;
b) dijelovi predmetne gradevine u smislu ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnog doprinosa koji spadaju u
produktovode:

- opskrbni vodovodi DN 125 mm i DN 100 mm od duktilnih cijevi

ANALITICKI ISKAZ MJERA - PRODUKTOVODI

Oznaka vodovoda Profil Duljina
mm m
V-1 125 350,00
V-1.1 100 55,00
V-2 125/100 150,00
Ukupna duljina produktovoda: 555,00

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA POPIS ZAKONSKE | PODZAKONSKE REGULATIVE FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA II. FAZA
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
DIO PROJEKTA: POPIS ZAKONSKE | PODZAKONSKE REGULATIVE
MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.
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FLUM-ING d.o.0. RIJEKA POPIS ZAKONSKE | PODZAKONSKE REGULATIVE FL 168618/GP

1.

POPIS ZAKONSKE | PODZAKONSKE REGULATIVE

Propisi iz podrucja gradnje i prostornog uredenja

© © N S o A~ W DN =

- =A = = -
N N =

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Statut hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (NN 132/15, 123/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda (103/08, 147/09, 87/10,
129/11)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/2019)
Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastr. gradevina (NN 80/11)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Odluka o visini naknade za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja na jav. cesti (NN 87/14)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Tehnicki propisi, priznata tehnicka pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste
radova danih u pojedinim prilozima projekta.

Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19

Zastita na radu i zaStita od pozara

1.
2
3.
4
5.

6.
7.

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i odgovarajuéi podzakonski propisi
Pravilnik o obavljanju poslova za$tite na radu (NN 126/19)
Pravilnik o ovlaStenjima za poslove zaStite na radu (NN 50/19)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevinskih dozvola i
u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o zatiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
Pravilnik o za$titi na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 2
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o za$titi radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10) i odgovarajuci podzakonski propisi

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara (NN 29/13, 87/15)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o mjerama za$tite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za za$titu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o
uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12, 61/12)
Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste radova danih u pojedinim prilozima projekta

Zakoni iz podrucja zastite voda i okoliSa, i sanitarne zaStite

© © N S o A~ w0 D =~

e e
- o

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Zakon o vodama (NN 66/19)

DrZavni plan za zastitu voda (NN 08/99) i Smjernice za primjenu DrZ. plana (HV 1/02)

Strategija odrZivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)

Uredba o standardu kakvoce voda (NN 96/19)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10, 141/15)

Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10)

Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18)

. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te

nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17)

Pravilnik o sanitarno tehnickim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05 )

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (NN 069/2016)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 114/15, 103/18,
56/19)

Zakon o zaétiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ ( NN 3/17 )
Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 3
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Uredba o ekolo$koj mreZi i nadleznostima javnih ustanova za upravijanje podrucjima ekoloske mreze (NN 80/19)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19) i Uredba o razinama oneciscujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19)

Pravilnik o obraéunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o obracunu i naplati naknade za koristenje voda (NN 84/10, 146/12)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro¢i§¢avanje
otpadnih voda (NN 9/20)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)
Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice u Istarskoj Zupaniji SN 12/08.

Ostali vodnogospodarski propisi

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021. 4



FLUM-ING d.o.0. RIJEKA FL 168618/GP

OZNAKA PROJEKTA: FL 168618/GP
GRADEVINA: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il. FAZA
LOKACIJA: k.€. 10027/1, 10025 i dr. k.0. Rovinj
INVESTITOR: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. Ivan 8

52 420 BUZET
PROJEKTANT: Ana Preka, mag.ing.aedif.
SURADNIK: Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

Sven Kalin¢evi¢, mag.ing.aedif.

DIO PROJEKTA: C. TEHNICKI DIO - GRAFICKI PRIKAZI

MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2021.

Vodovodni ogranak Salteria Il. faza
Rijeka, svibanj 2021.



GEOSFERA d.o.o.

za geodetsko premjeravanie i projektiranje

Nikole Cara 4, 51000 Rijeka IBAN HR8424840081103381985
Tel. +385 51 319 017 OIB 32496578887

E-mail: geosfera@ri.t-com.hr

Investitor: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
0OIB:13269963589
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT
Naziv gradevine: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il FAZA
Zajedni¢ka oznaka projekta: FL 168618
Broj geodetskog elaborata: 2021-017

GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE | ZAHVATE U
PROSTORU

za potrebe ishodenja akata prostornog uredenja sukladno pravilniku o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/2019)
k.o. Rovinj (MBR: 324914)

Naziv projektantskog ureda:
Flum-ing d.o.o.

Zrtava Fasizma 2, 51000 Rijeka
0I1B:34629260493

Projektanti:
Ana Preka, mag.ing.aedif. G4551

Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje Direktor:
stru¢nih geodetskih poslova:

Tomislav Kelekovi¢ geod.teh. Igor Tomié, mag. ing. geod. et Andelko Vuksi¢
geoinf. GEO1339

Digitally signed
|gor by Igor Tomié¢
Date: 2021-02-08

TomiC ‘so3ts

Rijeka, veljaca 2021.godine
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Sadrzaj:

Tehnicko izvjeSce

Potvrda DKP

Geodetska podloga za gradevine i zahvate u prostoru, M 1:500
Popis koordinata obuhvata

Popis koordinata identi¢nih to¢aka

L O

Popis vlasnika k.C.



e ) GEOSFERA d.o.o.

za geodetsko premjeravanje i projektiranje

Nikole Cara 4, 51000 Rijeka IBAN HR8424840081103381985
Tel. +38551 319 017 OIB 32496578887
E-mail: geosfera@ri.t-com.hr

TEHNICKO 1ZVJESCE

Na potrebe investitora ISTARSKI VODOVOD d.0.0., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet,
0IB:13269963589, izradena je geodetska podloga za gradevine i zahvate u prostoru za potrebe
ishodenja akata prostornog uredenja sukladno pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 118/2019) u svrhu izgradnje: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il FAZA u k.. Rovin;
(MBR: 324914), prema Glavnom projektu zajednicke oznake FL 168618 izradenog od FLUM-ING
D.0.0, Zrtava fasizma 2/1V, 51000 Rijeka, OIB: 34629260493.

Na osnovi digitalne kopije katastarskog plana u dwg formatu ishodovane preko OSS servisa
(broj zahtjeva 118743/2018), digitaine ortofoto karte preuzete s Geoportala - DGU putem WMS servisa
te snimkom stvarnog stanja izvrSen je uklop na osnovi obavljenih terenskih mjerenja. Identi¢ne tocke su:
IT1-1T10.

Na podlozi je prikazan smjestaj gradevine, obuhvat zahvata u prostoru za planirani vod, Ciji je
smjestaj odreden koordinatama lomnih toaka u HTRS96/TM koordinatnom sustavu. te buduca trasa

vodovoda),

U Rijeci, veljaa 2021.
[zradio:Tomislav Kelekovi¢ geod.teh.

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova:
Igor Tomi¢, mag. ing. geod. et geoinf.

Digitally signed by
|gor Igor Tomi¢

Yy Date: 2021-02-08
TomiC  1im3s
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ-ROVIGNO

OSS BROJ ZAHTJEVA: 118743/2018
Datum zahtjeva: 04.02.2021 14:28:47

PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA, ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ-ROVIGNO
povodom zahtjeva broj 118743/2018 zaprimljenog putem OSS-a za geodetskog izvoditelja:

GEOSFERA geodetsko premjeravanje i projektiranje d.o.o., Nikole Cara 4, Rijeka, OIB: 32496578887

izdaju se sljedeci podaci:

Izvoz iz geodetsko-tehnickog dijela katastarskog operata:

K.o.: ROVINI, katastarske Cestice: *2054, 2099/5, 2099/7, 2444/4, 2446/6, 2462/7, 2462/8, 2462/9, 2462/19, 2462/20,
2462/21, 2462/22, 2462/23, 2462/24, 2462/25, 2462/26, 2462/28, 2463/1, 2463/2, 2463/3, 2463/4, 2465/1, 2465/2, 2465/3,
2465/4, 2465/5, 2465/6, 2465/7, 2465/9, 2465/14, 2465/18, 2465/19, 2465/20, 2465/21, 2465/22, 2465/23, 2465/24,
2465/25,2466/1, 2473, 2474/1, 2474/4, 2474/9, 2476/1, 2476/2, 2476/3, 2476/7, 2476/8, 2476/9, 2478, 2509/1, *3831,
*4006, *4030, 10022/4, 10022/7, 10025, 10027/1, 10027/2, 10027/3, 10027/4, 10027/5. Broj Cestica: 62.

Preuzeti podaci bit ¢e koristeni isklju¢ivo u svrhu: Izrada geodetskih elaborata.

Navedeni podaci izdaju se u prije navedene svrhe te se u druge svrhe ne smiju uporabiti. Korisnik se obavezao da ¢e
izdane podatke upotrebljavati isklju¢ivo za odobrenu svrhu i na odobreni nacin, sukladno ¢l. 16. Pravilnika o odredivanju
visine stvarnih troskova uporabe podataka dokumentacije drzavne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine, br.
59/2018).

Svako umnozavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za
svrhu za koju su izdani, kaznjivo u smislu ¢l. 183. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine,
br. 112/18).

Kontrolni broj: 60695319b66e01



GEOSFERA d.o.o.

geodetsko premjeravanje i projektiranje

Nikole Cara 4, 51000 Rijeka IBAN HR8424840081103381985
Tel. +385 51 319 017 OIB 32496578887
) E-mail: geosfera@ri.t-com.hr ) o
Investitor: Katastarska op¢ina: Rovinj
ISTARSKI VODOVOD d.0.0. MBR: 324914

Sv. Ivan 8, 52420 Buzet Grad Rovinj
0IB:13269963589 Istarska Zupanija

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT
Zajednitka oznaka projekta: FL 168618
Naziv gradevine: VODOVODNI OGRANAK SALTERIA Il FAZA

GEODETSKA PODLOGA ZA GRABEVINE

| ZAHVATE U PROSTORU
Mijerilo 1:500

Katastarski plan

Identi¢na tocka uklopa
Obuhvat zahvata u prostoru
Linija ispusta za planirani vod
Lomna toc¢ka obuhvata

\zradio: Odgovorna osoba za obavljanje struénih

Tomislav Kelekovié geod. teh. corT geodetskih POS|0(;/aSt y
Rijeka, veljada 2021 gor lomic, mag.ln.g‘.gec‘J -etgeoint.
Broj elaborata: 2021-017 ., l?:)gr:iaé"y signed by Igor
|gor Tom ICDate: 2021-02-08 14:13:
32




GEOSFERA d.o.0. geodetsko premjeravanje i projektiranje
51000 Rijeka, Nikole Cara 4, Tel/Fax: +385(0)51 319 017,
e-mail: geosfera@ri.t-com.hr

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA OBUHVATA

HTRS96/TM
BROJ TOCKE E N
1 274581.80 4999853.96
2 274573.12 4999856.44
3 274604.16 4999850.65
4 274603.73 4999848.69
5 274589.53 4999851.77
6 274549.80 4999851.86
7 274550.55 4999842.64
8 274550.97 4999863.07
9 274590.02 4999853.72
10 274549.85 4999908.19
11 274550.30 4999896.17
12 274591.89 4999911.62
13 274559.34 4999917.03
14 274566.17 4999860.93
15 274573.72 4999858.35
16 274582.35 4999855.89
17 274550.93 4999882.17
18 274595.32 4999635.51
19 274561.38 4999681.91
20 274564.52 4999674.74
21 274574.25 4999660.95
22 274622.66 4999592.93
23 274620.80 4999592.21
24 274609.80 4999612.66
25 274615.21 4999604.32
26 274559.20 4999693.24
27 274555.96 4999781.36
28 274550.40 4999818.68
29 274566.69 4999725.24
30 274560.35 4999698.92
31 274561.85 4999755.02
32 274567.06 4999731.43
33 274556.04 4999772.16
34 274564.70 4999725.54
35 274548.52 4999830.65
36 274548.55 4999842.65
37 274548.47 4999852.18
38 274598.57 4999626.84
39 274593.69 4999634.34
40 274588.17 4999641.38
41 274580.53 4999650.60
42 274574.69 4999657.38
43 274592.22 4999913.59
44 274559.67 4999919.01
45 274574.46 4999916.54
46 274636.61 4999906.20
47 274644.17 4999902.91




48 274533.61 4999922.10
49 274533.61 4999920.09
50 274549.00 4999864.16
51 274548.93 4999882.12
52 274548.30 4999896.09
53 274498.65 4999917.27
54 274499.29 4999915.30
55 274550.71 4999854.48
56 274550.60 4999847.99
57 274565.53 4999859.04
58 274554.29 4999862.85
59 274548.71 4999918.84
60 274609.65 4999908.66
61 274574.13 4999914.57
62 274554.69 4999864.83
63 274551.00 4999865.08
64 274582.06 4999651.90
65 274589.73 4999642.64
66 274620.96 4999597.27
67 274600.26 4999627.92
68 274551.36 4999803.81
69 274552.33 4999798.98
70 274550.52 4999830.64
71 274563.18 4999710.57
72 274557.99 4999772.60
73 274566.11 4999737.50
74 274564.14 4999737.11
75 274559.90 4999754.57
76 274561.24 4999711.04
77 274565.05 4999731.33
78 274548.40 4999818.62
79 274554.01 4999780.93
80 274550.37 4999798.58
81 274549.38 4999803.55
82 274558.40 4999699.36
83 274608.12 4999611.59
84 274619.22 4999596.25
85 274613.59 4999603.14
86 274562.79 4999674.07
87 274559.46 4999681.30
88 274557.17 4999693.28
89 274609.97 4999910.63
90 274547.69 4999921.04
91 274636.28 4999904.23
92 274627.40 4999905.70
93 274627.73 4999907.68
94 274644.50 4999904.89
95 274517.51 4999920.84
96 274547.86 4999908.05
97 274546.67 4999919.12
98 274505.75 4999918.32
99 274517.80 4999918.86
100 274506.10 4999916.35

u Rijeci, veljaca 2021.

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:
Igor Tomi¢, mag. ing. geod. et geoinf.

Digitally signed
|90r by Igor Tomi¢

4 Date: 2021-02-08
TomiC 14031



GEOSFERA d.o.0. geodetsko premjeravanje i projektiranje
51000 Rijeka, Nikole Cara 4, Tel/Fax: +385(0)51 319 017,
e-mail: geosfera@ri.t-com.hr

POPIS KOORDINATA IDENTICNIH TOCAKA

HTRS96/TM
BROJ TOCKE E N
IT1 274630.33 4999590.62
IT2 274624.75 4999596.20
T3 274599.66 4999634.45
IT4 274545.16 4999813.42
IT5 274544.89 4999829.62
IT6 274542.52 4999846.18
77 274583.61 4999857.59
IT8 274564.33 4999863.26
IT9 274539.60 4999893.27
IT10 274516.20 4999893.35

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:
Igor Tomié, mag. ing. geod. et geoinf.

u Rijeci, veljaca 2021.

Digitally signed by Igor

Igor Tomié g)grtglc 2021-02-08 14:04:
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GEOSFERA d.o.o. geodetsko premjeravanje i projektiranje
51000 Rijeka, Nikole Cara 4, Tel/Fax: +385(0)51 319 017,
e-mail: geosfera@ri.t-com.hr

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA S POVRSINOM SLUZNOSTI

—
Broj k.¢. [Broj z.k.ul. K.o udio Ime i prezime /vlasnika/OIB ovrsina
parcele (m2)
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, MATTEOTTIEV TRG - PIAZZA MATTEOTTI 2,
2462/7 | 7258 Rovinj | 1/1 2471
/ ovin) / ROVINJ 52210 ROVINJ (ROVIGNO)
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, MATTEOTTIEV TRG - PIAZZA MATTEOTTI 2
10027/1 | 10337 Rovinj | 1/1 ’ ' ’ 3573
ROVINJ 52210 ROVINJ (ROVIGNO)
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, MATTEOTTIIEV TRG - PIAZZA MATTEOTTI 2,
2465/1 | 7272 Rovinj | 1/1 103
/ ovinj / ROVINJ 52210 ROVINJ (ROVIGNO)
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, MATTEOTTIIEV TRG - PIAZZA MATTEOTTI 2,
2465/25 | 7272 Rovinj | 1/1 111
/ ovinj / ROVINJ 52210 ROVINJ (ROVIGNO)
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, MATTEOTTIIEV TRG - PIAZZA MATTEOTTI 2,
10025 | 10478 Rovinj | 1/1 /

ROVINJ 52210 ROVINJ (ROVIGNO)

u Rijeci, veljaca 2021.

Odgovorna osoba za obavljanje struc¢nih geodetskih poslova:

Igor Tomi¢, mag. ing. geod. et geoinf.
. , Digitally signed by Igor

lgor Tomicrer

Date: 2021-02-08 14:04:53




.
]
8
L
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ-ROVIGNO

KLASA: 936-03/21-02/5
URBROJ: 541-29-07/4-21-3
ROVINJ, 26.03.2021

Odjel za katastar nekretnina Rovinj-Rovigno, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drZzavnoj izmjeri 1
katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , a u svezi ¢l. 22. Pravilnika o obaveznom sadrzaju
idejnog projekta (»Narodne novine, br. 118/19) i ¢l. 35. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina (»Narodne novine», br. 118/18) rjesavaju¢i po zahtjevu IGOR TOMIC (GEOSFERA
GEODETSKO PREMJERAVANIJE I PROJEKTIRANIJE D. O. O.), OIB: 36379772237, NIKOLE
CARA 4, 51000 RIJEKA, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. ROVINJ koja je izradena za potrebe projekta oznake FL
168618 od strane ovlastenog inZenjera geodezije IGOR TOMIC (GEOSFERA GEODETSKO
PREMJERAVANIE I PROJEKTIRANJE D. O. O.), OIB: 36379772237, NIKOLE CARA 4, 51000
RIJEKA, HRVATSKA katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 1 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplacena je u drzavnim
biljezima/na propisani racun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Marina Bravar, geodetski tehnicar Marina Bravar, geodetski tehnicar
ovlasStena geodetska referentica ovlastena geodetska referentica
Dostaviti:

1. IGOR TOMIC (GEOSFERA GEODETSKO PREMJERAVANJE I PROJEKTIRANJE D. O. O.),
NIKOLE CARA 4, 51000 RIJEKA, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja Zajednigki Naziv izdavatelja

’ Lo Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
dokumenta informacijski sustav - certifikata ysia agency

Vrijeme izdavanja Serijski broj
26.03.2021 12:55 .
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa RSA

204300369535742852875446659292364991189

Kontrolni broj 71264752627b6d53¢

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provijeriti tocnost podataka. Isto mozete uciniti i na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slucaja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -




Spoj na postojedi
vodovod DN @200

mm
Y

Spoj na postojeci
vodovod DN @100 mm

LEGENDA:

ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
U GRABEVINARSTVU d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2

HR - 51000 RIJEKA

PROJEKTANT:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.

SURADNICI:
Sven Kalinéevi¢, mag.ing.aedif.

Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

SADRZAJ NACRTA:

PROJEKTIRANI VODOVOD
POSTOJECI VODOVOD

SPOJ NA POSTOJECI VODOVOD

k.o. ROVINJ

INVESTITOR:
ISTARSKI VODOVOD d.o.0.

Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

ZAHVAT U PROSTORU:

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

RAZINA PROJEKTA: VNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
FL 168618/GP
; MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:1000 1.1.

SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA ORTOFOTO PODLOZI




k.o. ROVINJ

redni br. br. k¢

4
4 T

o
i

;é'_" LT

Visinska zona

===

VS Rovinj (V=800 m3, k.p.=
60,50 mn.m.)

LEGENDA

PROJEKTIRANO - PREDMET OVOG PROJEKTA:

VODOVOD

SPOJ NA POSTOJECI/PROJEKTIRANI VODOVOD
POJAS SLUZNOSTI

PREDMET DRUGOG PROJEKTA:

FEKALNA KANALIZACIJA
OBORINSKA KANALIZACIJA
JAVNA RASVJETA

POSTOJECE STANJE:

— KAN — FEKALNA KANALIZACIJA

—— O0B—— OBORINSKA KANALIZACIJA
v VODOVOD

— NN~ EE INFRASTRUKTURA (NISKI NAPON)

— SN EE INFRASTRUKTURA (SREDNJI NAPON)

— ™K~ EKIKABEL
— GAS —

PLINOVOD

V-2 (od PO-2 do PV-2)
DUCTIL DN 125 mm
L=49,00 m

k.0. ROVINJ

2
el

ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR INVESTITOR:

U GRABEVINARSTVU d.0.0. ISTARSKI VODOVOD d.o.0.

ZRTAVA FASIZMA 2
et Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

L1E £y ..'..- Il: :‘-P
'..'\.I:‘EJHEEI-L.-I_ ﬁ;{“;i’?ﬁ'.'ﬂlﬁ

PROJEKTANT:

ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

5
3
o 11k
A Lo 1L :I'-c-c:'l\.'\._.ié\"rﬁ'

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI:

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
o MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:500
SADRZAJ NACRTA:

SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI
SA URISOM POSTOJECIH INSTALACIJA
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V-1.1
M 1:500/100

INVESTITOR:
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
Fl.ll'!'ﬁé QO | zrroscrmme 1 ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
Yokt Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:

Ana PREKA, mag.ing.aedif.

VODOVODNI OGRANAK

SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:500/100 2.2.

35.0
34.0 paralelno vodenje trase uz fekalni i oborinski kolektor
vodenje trase

33.0 vodenije trase u trupu nerazvrstane prometnice - asfalt po terenu

32.0

310 oV-2

30.0

29.0

PV-12g
28.0 Ly
S8
N4 ’ <! A

27.0 *ﬁi’}’.’

26.0

25.0

24.0

23.0

22.0
N 4
OZNAKA | RAZMAK TOCAKA %5 8 8 8 § & § 8 3 3
DUCTIL

MATERIJAL | PROFIL CIJEVI DN 100 mm
NAGIB NIVELETE 39.00 % -38.89 %o -45.32 %o
KOTA TERENA [m n.m ] s £ 8 3 : g 5
KOTA NIVELETE [m n.m.] - 2 o N g
DUBINA NIVELETE [m] S & 8 8 & 8
KOTA DNA ROVA [m n.m.] P B g K 2 2
DUBINA ISKOPA ROVA [m] 8 & 3 3 % & h
HORIZONTALNI KUT 5 g B ° 8
VERTIKALNI KUT s 8 g g 5
STACIONAZA TERENA § 3 S 3 g 3 :

SADRZAJ NACRTA:

UZDUZNI PROFIL

VODOVODNOG OGRANKA V-1.1.




V-2
M 1:500/100

32.0

31.0

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

25.0

24.0

23.0

22.0

21.0

paralelno vodenje uz fekalni kolektor

paralelno vodenje uz fekalni i oborinski kolektor

precni prekop
erazvrstane
netnice - asfalt

vodenje trase u trupu nerazvrstane prometnice - asfalt

‘Oborinska

Plin
TK

Kanalizacija

i

ija

Kanalizaci
Oborinska

%

Y.
1ok 30

TUKTT

INVESTITOR:
Fl_ @ ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
:&% U GRADEVINARSTVU d.0.0. ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
Yokt Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:

Ana PREKA, mag.ing.aedif.

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven Kalinéevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:500/100 2.3.

OZNAKA | RAZMAK TOGAKA ¢ 8 § 3 g e 2 s 38 3% % 9 g 2 g ¥ E Z s % s &
DUCTIL DUCTIL

MATERIJAL | PROFIL CIJEVI DN 125 mm ON 100 mm

NAGIB NIVELETE 1”@ 279.3;|%» -36.64 %o 3.74 %o || || 17.50 %o

KOTA TERENA [m n.m.] ” 5 g 2 2 & g P . 3 R 2
5 & S N R 3 & 8 8 b 8 8

KOTA NIVELETE [m n.m.] < o 3 ~ 3 < 5 3 P 3 3 3

DUBINA NIVELETE [m] 8 8 8 2 z = g & & i 3 8

KOTA DNA ROVA [m n.m.] g g g g g 3 - 2 8 S 2 2

DUBINA ISKOPA ROVA [m] 8 g 8 & & & § 3 2 g i g

HORIZONTALNI KUT & g g 8 8 § g g g g 8

VERTIKALNI KUT 5205 5 8 5 § g 5 8 & 5 8

STACIONAZA TERENA 88z & 2 8 g 2 g £ 3 g 8 8 ¢

SADRZAJ NACRTA:

UZDUZNI PROFIL
VODOVODNOG OGRANKA V-2




UZDUZNO VODBENJE TRASE
SABIRNA ULICA | ZUPANIJSKA
CESTA ZC5071

I

K. NIVELEJ;E CESTE

Kolni¢ka konstrukcija predmet projekita: I <y
"Izgradnja prometnica sjevernog dijela
naselja Salteria", Rovinj |
VIAing d.o.o. Pula, 12./2016.
(VIAing d.o.0. Pula, 1 ) K. P.OSTE.%CE CESTE

11

30

1

H dubina iskopa (promjenijivo)

> - . T a-p o
S, = s

. ZBIJENOST PVC

T Y
,-min R
ZAMJENSKI +e  60MN/mM® - SIGNALNA
MATERIJAL (&isti R R A L TRAKA c
S VODOVOD
B
©
g

kameni materijal)

0-63 mm
—
ZATRPAVANJE ©
PIJESKOM 4-8 mm -
K.N.C. a
L. ] : <z =
PJESCANA ——=®:t7 5
POSTELJICA 4-8 mm ! V‘\
TRAKA
o GDol o ZA DETEKCIJU
1 80’I 2.5%x40 mm
VODENJE TRASE
BANKINA/TEREN

PVC SIGNALNA
| TRAKA "VODOVOD"

| K. TERENA
. >

\ A_._P e P"!‘/'_' N K/’
R r L. . p.' .

PROBRANI . min. ZBIJENOST %, ../

MATERIJAL - 40 MN/m? D s
1Z ISKOPA R N 2 = 2
0-100 mm N T S g,

v'gl. Sl £

DA A =

o o 8h e <

I - PO =3

s e 2

- . - —+ o

: c

5

ZATRPAVANJE 8| ©

PIJESKOM T
4-8 mm -

o KNC. 8
PJESCANA L~ 4
POSTELJICA Lt - sl

4-8 mm v ¥ r T
| Do |,
80 1

POPRECNI PREKOP CESTE
NERAZVRSTANA CESTA

BRZOVEZUJUCI
BETON 20 cm

PVC SIGNALNA
TRAKA "vopovop” "\ | k PROMETNICE

| [

7777

\TA ﬁi[} s 50

_,I.L - i : L
»min. ZBIJENOST 1
TAMPONSKI ——= 80 MN/m® _ | ASFALTNA MASA
SLOJ 30em A . e F 1o - habaijuéi sloj
0-32 mm A O .
", “min. ZBIJENOST - AC 11 surf 50/70
. BOMN/m?® - AG4 M3-E(4 cm
ZAMJENSKI - ASFALTNA MASA
(cisti kameﬂﬁnzgglr‘ij":ll; - NOSiVi sloj
o AC 22 base 50/70
AG4 M2-E(6 cm
ZATRPAVANJE
PIJESKOM NG
4-8 mm | <
PJESCANA —
POSTELJICA
4-8 mm

| 20 |64
1

30

[10] Do | 15 |

H dubina iskopa (promjenjivo)

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJECI ROVA

MJ 1:25

MINIMALNA SIRINA ROVA
- oVisno o promjeru cjevovoda - ovisno o dubini rova
DN X Dubina rova Sirina rova
(mm) (cm) (m) (cm)
<350 30 < 1,00 nije zadana
> 350 35 >1,00<1,75 0,80
>1,7554,00 0,90
> 400 1,00
INVESTITOR:
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
FthI{l’g CO | zrrosamaue vo ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
/ §
ﬁgﬁg\%‘\mﬁm 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 3.1.

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI ROVA
ZUPANIJSKA CESTA, NERAZVRSTANA CESTA, TEREN




VODOVOD

uzD. y
PROF. SHEMA CVORA
PO-1
0+000,00 ,
POSTOJECE OKNO PROJEKTIRANI
VODOVOD
POSTOJECI
VODOVOD it
DN 100 |
r——%————j
| | | V-1
L | DUKTIL
T DN 125
| =T AL/
| I ] | ||<| U
I =
- = @ @@
> | AL |
X
| T : demontaza postojeé¢eg
S | X komada DN 100
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
DN/dim.
POZ. OZNAKA [mm] kom.
EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125 1
FFR FFR - redukcijski komad 125/100 1
FF1 FF spojni kozl.;ogrirubnicama, 100 1
OV-1
0+182,50 I_________|
dn. 1,10m | (o) |
: % k) |
| D
N ] | |] T ] | ] e
VA J I | [ I | I - VA
- | -
DUKTIL  (EU9) @ @ @, @ pu
DN 125 re | DN 125
>
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
DN/dim.
Poz. OZNAKA mm] [**™| | VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125 2 DN/dim.
— — POZ. OZNAKA (mm] | kom-
FF2 FF spojni kom. s prirubnicama 125 2
T2 T - otcjepni komad 1257125 1 KV Huglastvent %0 1
X2 X priprubnica busena na 2" 125 1 ov odzraéno-dozraéni ventil 50 1
BROJ PROJEKTA: BROJ PRILOGA: List:
Fﬁ%c FLUM-ING d.0.0. zA PROJEKTIRANJE | NADZOR U GRADEVINARSTVU FL 168618/GP 4
lP ZRTAVA FASIZMA 2, HR - 51000 RIJEKA ' Histova:




VODOVOD

uzD. Y
PROF. SHEMA CVORA
PV-1
0+000,00 V-1.1.
d.n.1,22m DUKTIL
DN 100
N @
® X
~T o
. _/ -
. V-1 V-1
N3 DUKTIL DUKTIL
= DN 125 DN 125
VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara DN/dim
DN/dim POZ. OZNAKA [mm] | kom.
POZ. OZNAKA [mm] " kom.
UG teleskopska ugradbena garnitura 80 1
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
MMA komad s dvostrukim kol¢akom i CK cestovna kapa 1
MMA3 prirubnicom 125/100 1 — -
ZU2 eliptini ugradbeni zasun 100 1
QV-2
0+055,00 e :
d.n. 1,10 m
| D = ® :
|
| () >H— () |
| @ e :
|
| @D
] | _
-— 0
N V-2
> DUKTIL
DN 100
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
DN/dim.
POZ. OZNAKA [mm] kom.
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
— FF spojni kom. s prirubnicama, " 1 VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
=800 DN/dim.
POZ. OZNAKA kom.
T1 T - otcjepni komad 100/100| 1 [mm
X X priprubnica 100 ] KV kuglasti ventil 50 1
X" X priprubnica busena na 2" 100 1 ov odzraéno-dozraéni ventil 50 1
BROJ PROJEKTA: BROJ PRILOGA: List:
FH%@ FLUM-ING d.0.0. zA PROJEKTIRANJE | NADZOR U GRADEVINARSTVU FL 168618/GP 4
lP ZRTAVA FASIZMA 2, HR - 51000 RIJEKA ' Listova:




VODOVOD

uzD. y
PROF. SHEMA CVORA
VODOVOD
0+000,00 vobovop
DN 200 |
o T
I L, I
I 7 | V-2
| | DUKTIL
: —Are Al __i__ e | | [ | | s DN 125
T s LA A S (o <G
I ==
| | D)
I L |
o | T |
> | I I I : _demontaza postojeceg
: === l X komada DN 100
Ll i |
::f:: FAZONSKI KOMADI za NP 16 b
i DN/dim.
~ POZ. OZNAKA mm] | kom:
FER FFR - redukcijski komad 1251100 | 1
i EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125 1
| L30 FFK 30° luéni komad 100 2
V-2
PV-2 DUKTIL
0+049,20 DN 100
d.n.120m @ I /L
® o
DUKTIL
~ 4
>' V-2
DUKTIL
DN 125
FAZONSKI KOMADI za Npgfldt_’ara VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
im.
POZ. OZNAKA kom. i
[mm] | ™ POZ. OZNAKA Dmifln' kom.
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100
UG teleskopska ugradbena garnitura 80 1
EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125
- T - olcjepni komad 1257125 CK cestovna kapa 1
FFR FFR - redukcijski komad 1251100 ZU3 eliptiéni ugradbeni zasun 125 1
BROJ PROJEKTA: BROJ PRILOGA: List:
Fﬁ%c FLUM-ING d.0.0. zA PROJEKTIRANJE | NADZOR U GRADEVINARSTVU FL 168618/GP 4
lP ZRTAVA FASIZMA 2, HR - 51000 RIJEKA ' Histova:




VODOVOD

UZD. Y
PROF. SHEMA CVORA
NH-1
0+158,50
d.n. 1,10 m O
v
Lo
@ N
@) ?
& “@
® &
Q
DUKTIL DN 80
- :&/ — T
= ® & @& @)
N
S
™
VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara TR
DN/dim POZ. OZNAKA [mm] | kom.
POZ. OZNAKA [mm] | kom.
EU1 EU komad s prirub. | kolcakom P 5 ZU1 zasun za ugradbenu garnituru 80 1
MMA komad s dvostrukim kol¢akom i Nadzemni hidrant za ugradbenu
MMA2 prirubnicom 125/80 1 NH garnituru 1.25 m 80 1
N N 90° luéni komad sa stopalom 80 1 UG teleskopska ugradbena gamitura 80 1
M11 MMK 11° 125 1 CK cestovna kapa 1
ov-3 = !
0+146,30 : @ = :
dn. 1,10 m I (—l><1-||— @ |
I (x1) — :
|
| D |
L _ ] | _ |
N N
= V-2
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara [[))L[\leﬁ-l(-)”(;
DN/dim.
POZ. OZNAKA [mm] kom.
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
—— T Frsamion spmbmems || VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
L=800 POZ OZNAKA DN/dim. |\ oy
T T - otcjepni komad 100/100 | 1 ' [mm] '
X X priprubnica 100 1 KV kuglasti ventil 50 1
X" X priprubnica busena na 2" 100 1 ov odzragno-dozracni ventil 50 1
BROJ PROJEKTA: BROJ PRILOGA: List:
Fl]% @ FLUM-ING d.0.0. za PROJEKTIRANJE | NADZOR U GRABEVINARSTVU FL 168618/GP 4
U: ZRTAVA FASIZMA 2, HR - 51000 RIJEKA ' Histova:




VODOVOD

uzD Y
: SHEMA CVORA
PROF.
NH-2 q )
0+281,00
d.n. 1,10 m @ @
v
o
@, AN
&/ :
DUKTIL DN 80
. AT
N3 OXED; @& @)
= \J
K
SV
Q §\
Q
VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
DN/dim.
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara PoZ. OZNAKA [mm] | ko™
POZ OZNAKA DN/dim. | ZU1 zasun za ugradbenu ganituru 80
. (mm] .
EU1 EU komad s prirub. i kol¢akom 80 2 NH Nadzemni hidrant za ugradbenu 80
- = - garnituru 1.25 m
MMA2 MMA komad sldvos'truklm kol¢akom i 125/ 80 1
prirubnicom UG teleskopska ugradbena garnitura 80
N N 90° luéni komad sa stopalom 80 1 CK cestovna kapa
NH-3 O
0+112,30
dn. 1,46 m (NH) @
¥
o*i\ S
N
) AN
Q
N & DUKTIL DN 80
1
> = NP el
ONED; CDIED) o
F
Q Q\
Q
VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
DN/dim.
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara PoZ. OZNAKA [mm] | *o™
POZ OZNAKA DN/dim. |, ZU1 zasun za ugradbenu ganituru 80 1
. (mm] .
EU1 EU komad s prirub. i koléakom 80 2 NH Nadzemni hidrant za ugradbenu 80 1
- = - garnituru 1.25 m
MMAT MMA komad s dvostrukim kol¢akom i 100/80 1
prirubnicom UG teleskopska ugradbena garnitura 80 1
N N 90° luéni komad sa stopalom 80 1 CK cestovna kapa 1
FLUM @ BROJ PROJEKTA: BROJ PRILOGA: List:
FLUM-ING d.0.0. zA PROJEKTIRANJE | NADZOR U GRADEVINARSTVU
| FL 168618/GP 4.

iy

ZRTAVA FASIZMA 2, HR - 51000 RIJEKA

Listova:




TLOCRT

Linija iskopa

DUKTIL
DN (125

C25/30, XC1
A |
AN /
v |
OTVOR | |
60160cm |
o) DUKTIL
/ NI @
S N DN f125
@ ——

20 120 20
20 60 N 60 20
1%0

RAZRED CVRSTOCE:
RAZRED IZLOZENOSTI

C25/30
XC1

20

20

120
120

60

60

20

20

PRESJEK A-A

ASFALTNA MASA
- habajucéi sloj

AC 11 surf 50/70
AG4 M3-E(4 cm

ASFALTNA MASA
- nosivi sloj

AC 22 base 50/70
AG4 M2-E(6 cm

TAMPONSKI SLOJ
30 cm[0-32 mm

DUKTIL
DN 125

lijevano-zeljezni
poklopac

dim. 600%600
mm[C250

+0.00=30,16 mn.m.

54

o

30

C25/30, XC1

o

v
14
‘\

o

: VERTIKALNE
[ LJESTVE

|
V (k)
e — E (x2)

4OTT

©. " ZATRPAVANJE
_PIJESKOM
dd 4-8 mm

DUKTIL

ZAMJENSKI
MATERIJAL

v

& 4

(Cisti kameni ————e-

materijal)
0-63 mm

PODLOZNI BETON
C12/15

KAMENI MATERIJAL
0-16 mm

13
o

[

@ @

C16/20

DN 125

S C25/30, XC1

220

. ¢ PJESCANA
> v, POSTELJICA
s, > . 4-8mm

| 20

180

260

280

-

10/10
T
2

20

68.1

111.9

R 80 20 120 20 80
| 80 20 60 R 60 20 80
3;0

FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
POZ. OZNAKA D';r/]‘::?' kom.
EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125 2
FF2 FF spojni kom. s prirubnicama 125 2
T2 T - otcjepni komad 125/125 | 1
X2 X priprubnica busena na 2" 125 1

VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b

DN/dim.
POZ. OZNAKA mmo kom.
KV kuglasti ventil 50 1
oV odzraéno-dozracni ventil 50 1

INVESTITOR:
Flllglfé CO | 2 erosre vozor ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
lP rilpvsiosii Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 5.1.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ OKNA ODZRACNOG VENTILA

OVv-1




TLOCRT

RAZRED CVRSTOCE:
RAZRED IZLOZENOSTI

C25/30
XC1

C25/30, XC1 2l ]

| B /// i |

' OTVOR | S '

DUKTILI ' 60@‘1"\"‘ i (09 |

DN1OOI (Lo g & 8‘_§ |
A 1] [ell® A
= e - [N N Y P

T & @ @ |

; ESig

| 20 160 20 |

' 20 60 L 100 20 '

l 'I 200 |

PRESJEK A-A

poklopac
dim. 600%600
mm[C250

+0.00=29,43 mn.m.

lijevano-zeljezni

HUMUSIRANA ZEMLJA
I ZATRAVLJIVANJE

ZATRPAVANJE
-rPIJESKOM
4-8 mm

N - -
3
‘ b
. L = €25/30, XC1 . TE S
v o> A[} & Lp X N Pl} Ar
g e ’ ° 2p - .
ZATRPAVANJE -  ° S5 ’ Lo ’
PIJESKOM— » ., *° . . b
4-8 mm LT Lo ° % AN ° vA
DUKTIL \ - oo — D S,
DN 100 ::*)&..‘! M - ve Sy - :. [ .[! v »
RS oo c,
2 | ©) RS
-1.36  Safnilioalars S ﬁ . .7 °. ]| 8
> v RN N ~— o
v ¥ S (S <
PIJESCANA ) oot A
POSTELJICA ~/~ : 7 : i -
4-8 mm R . & ° g > . “p
v & P 4 — & :
ZAMJENSKI . == O] VERTIKALNE R
MATERWAL - | — LJESTVE . ;
(Cisti kameni ————e . s o N -
materijal) . - T -236 , ) . T
0-63 mm A : SZ T . ——
el C25/30, XC1 © - -2.56 : S
PODLOZNI BETON o - . . =
C12/15 < % - = g = o| o
5 R I D R e O i i s i o[ ©
KAMENI MATERIJAL

0-16 mm

80 20 60

100

20 80

——

80 20 160

20 80

360

FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
DN/dim.
POZ. OZNAKA ‘mme | kom.
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
| P sanon spimbiae, | oy | VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
L=800 DN/dim.
POZ. OZNAKA ‘mmo | kom.
T T - otcjepni komad 100/100 | 1 —
kuglasti ventil
X X priprubnica 100 1 KV ’ %0 1
X" X priprubnica busena na 2" 100 1 ov odzraéno-dozraéni ventil 50 1

68.1

105.9

INVESTITOR:
Fl-'lglﬁg GO | zrroareivozor ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
UD rilpvsiosii Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 5.2.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ OKNA ODZRACNOG VENTILA

Ov-2




TLOCRT

| C25/30, XC1 gl g |
| ~ |
| OTVOR | S |
6060cm |
DUKTIL' 7 N % o o |
DN 100 . 8 S -3
—_— m - A
P lell® 2 |
= |. _______________ @ I I I R — |__
@ ® 4
| i |
| 20 160 20 |
20 60 L 100 20 '
| 1 200 |

RAZRED CVRSTOCE:
RAZRED IZLOZENOSTI

C25/30
XC1

PRESJEK A-A

lijevano-zeljezni

poklopac
dim. 600x600
ASFALTNA MASA mm: C250 ZATRPAVANJE
S - —PIJESKOM
- habajuci sloj 4-8
AC 11 surf 50/70 1000=25,32 mn.m. -6 mm
AG4 M3-E(4 cm v ~Z <
2 of
ASFALTNA MASA s ’ L 2
- nosivi sloj g » _ R ; 0 R . 3
AC 22 base 50/70 ” / st ° . RN v "
AG4 M2-E 6 cm ‘ ¢ — C25/30, XC1 . S
- . S v v N > — _
TAMPONSKI SLOJ > s o . v S
30 cm[0-32 mm v s ° b @ , e »
s e o (k) oy :
DUKTIL % R
DN 100 - v
%) @ S e . § —
~ v i L
-1.36 . SR ol o o
FF1 " . Qf °
- £
ZAMJENSKI ., g s Lo . o
MATERIJAL o : ° S oo -, =
(Sisti kameni ————e- % VERTIKALNE o e
materijal) . TLUESTVE ’ .
0-63 mm Tosr ; I P .
st . -2.36 S
:P e SZ s v N —— —N
. 5 C25/30, XC1 =260 > N 5
PODLOZNI BETON - - > s
C12/15 - e - = - g = o o
S i P B R R A R i A0 s oIS
KAMENI MATERIJAL
0-16 mm
80 20 60 | 100 20 80
80 20 L 160 20 80
360
FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
DN/dim.
POZ. OZNAKA mm0O kom.
EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
FF spojni kom. s prirubnicama, VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
FF1 N 100 1 -
L=800 DN/dim.
POZ. OZNAKA mm kom.
T T - otcjepni komad 100/100 | 1 —
kuglasti ventil
X X priprubnica 100 1 KV Harastvent %0 1
X'1 X priprubnica bugena na 2" 100 1 ov odzra¢no-dozraéni ventil 50 1

INVESTITOR:
FLOM S | dmsmse ISTARSKI VODOVOD d0o.
ZRTAVA FASIZMA 2
UD rilpvsiosii Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 53.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ OKNA ODZRACNOG VENTILA

OV-3




o O

=_._
DUKTIL
DN 125
-
DU
DN
. ' JLEJ\_,
. 'ABdi1:1VOAnV1~J ’ “’§ JE: 2
DUKTIL
N 125 mm
0T
W-mm
RAZRED CVRSTOCE: C25/30
RAZRED IZLOZENOSTI  XCf1

FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara

VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b

DN/dim.
POZ. OZNAKA kom. ;
mm_J POZ. OZNAKA D;ﬁ%’g' kom.

EU2 EU komad s prirub. i kol¢akom 100 1
UG teleskopska ugradbena garnitura 80 1

EU3 EU komad s prirub. i kol¢akom 125 2
— CK cestovna kapa 1

T2 T - otcjepni komad 1257125 | 1
FFR FFR - redukcijski komad 1257100 1 ZU3 eliptini ugradbeni zasun 125 1

INVESTITOR:
Fl-'l'{‘ﬁg CO | zrroarue vozor ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
lP Yokt Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 54.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ PODZEMNOG VENTILA

PV-2




PRESJEK 1-1

£
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o
N
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99
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“ 4
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a, < | |
fa e oy < §
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< pukTic &Y ZU1 MM

DN 80 mm

= a1l izo)

125

dim. 50x50%x15 cm

TLOCRT

DETALJ NADZEMNOG HIDRANTA

MJ 1:20

FAZONSKI KOMADI za NP 16 bara
POZ. OZNAKA D['iﬂ"' kom.
EU1 EU komad s prirub. i kol¢akom 80 2
MMA komad s dvostrukim kol¢akom i
MMA prirubnicom 100/80 !
N1 N 90° luéni komad sa stopalom 80 1
VODOVODNE ARMATURE za NP 16 b
POZ. OZNAKA D[m? kom.
ZU1 zasun za ugradbenu garnituru 80 1
Nadzemni hidrant za ugradbenu
NH1 garnituru 1.25m 80 1
UG teleskopska ugradbena garnitura 80 1
CK cestovna kapa 1

INVESTITOR:
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
Fl.ll'f‘ﬁg QO | zrroscrrme 1w ISTARSKI VODOVOD d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
Yokt Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:

Ana PREKA, mag.ing.aedif.

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

SURADNICI:

Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif.
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

RAZINA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
FL 168618/GP
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:20 5.5.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ NADZEMNOG HIDRANTA
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RAZRED CVRSTOCE BETONA: C25/30

RAZRED IZLOZENOSTI

XC1

1) 4210

Specifikacija za okno unut.dim. 1,20%1,20m:

L=209 cm; kom=16

2) 210/20

L=156 cm; kom=4x7+4x4=44

76

321020 2| < L=185 cm; kom=6
76
45
0 L=105cm;
D 28120 o kom=8x4x2+9x2x4=64+72=136
45
156
5 21020  w
25 25
L=236 cm;
kom=2x6=12
6) @8/20

L=156 cm; kom=6x2=12

1) 4210

15

Specifikacija okno unut.dim. 1,60x1,20m:

L=209 cm; kom=16

2) @10/20

L=156 cm; kom=2x4+2x5+12=30

29 ©210/20

L=196 cm; kom=2x4+2x3+10=24

15

3) @10/20

15

39 ©210/20

45

15

4) 28120
45

76

76

96

96

€ L=185 cm; kom=3

2 L=265cm; kom=3

L=105cm;
kom=10%x4+8x4+9x2x4=144

156

5) @10/20

15

25

25

176

- L=236 cm;
< kom=10

59 ©210/20

15

25

15

L=276 cm;  2°

kom=8

Okno unutarnjih svijetlih dimenzija: 120 x 120 cm

ARMATURNE REBRASTE SIPKE BS500B
Oznaka g Duljina Broj Duljina (F:_‘; profilu
— = komada 3 m
1 10 2,09 16 33,44
2 10 1,56 44 68,64
3 10 1,85 6 11,10
4 8 1,05 136 142,80
5 10 2,38 12 28,32
G 8 1,56 12 18,72
UKUPNA DULJINA PO PROFILU {m} 161,52 141,50
JEDINICNA MASA SIPKE (kg/im) 0,405 0,634
MASA PO PROFILU (kg) 65,416 | 89,711
UKUPNA MASA (kg) 156,00
MREZASTA ARMATURA BS500B
Oznaka Tip Profil | Razmak | Dimenzije Broj (m?)
mreze {mm} (mm} [L (m)[B(m)|komada| @-335
AT Q-335 | 8,0x8,0 | 150150 | 1,30 | 1,80 8 18,72
A2 Q-335 | 8,0x8,0 | 150x150 | 0,70 | 0,35 4 0,98
UKUPNA POVRSINA PO TIPU (m?) 19,70
JEDINIENA MASA (kg/m?) 5,45
UKUFPNA MASA PO TIPU (kg) 107,37
UKUPNA MASA (kg) 108,00,
SVEUKUPNA MASA (kg): 264,00
Okno unutarnjih svijetlih dimenzija: 160 x 120 cm
ARMATURNE REBRASTE SIPKE B500B
Oznaka & Duljina Broj Duljina {Tj profilu
mm m komada 8 10
1 10 2,09 16 33,44
10 1,56 30 46,80
2a 10 1,96 24 47,04
3 10 1,85 3 555
3a 10 2,85 3 7,95
4 8 1,05 144 151,20
5 10 2,38 10 23,80
5a 10 2,76 8 22,08
UKUPNA DULJINA PO PROFILU (m) 151,20 186,46
JEDINICNA MASA SIPKE (kg/m) 0,405 0,634
MASA PO PROFILU {kg} 61,236 | 118,216
UKUPNA MASA (kg) 180,00
MREZASTA ARMATURA BS500B
Oznaka Tip Profil | Razmak | Dimenzije Broj (m?)
mreze {mm) {(mm) L (m)[B(m)|komada| @-335
A1 Q335 | 8,080 | 150x150 | 1,30 | 1,80 4 9,36
A2 Q-335 | 8,0x80 | 150x150 | 1,70 | 1,80 4 12,24
A3 Q-335 8.0x8,0 | 150x150 | 0,70 | 0,35 4 0,98
UKUPNA POVRSINA PO TIPU {m?) 22,58
JEDINICNA MASA (kg/m?) 5,45
UKUPNA MASA PO TIPU {kg) 123,08
UKUPNA MASA (kg) 124,00
SVEUKUPNA MASA (kg): 304,00

ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
U GRABEVINARSTVU d.0.0.
ZRTAVA FASIZMA 2

HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:

ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

PROJEKTANT:

Ana PREKA, mag.ing.aedif.

ZAHVAT U PROSTORU:

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven Kalin€evi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
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svibanj, 2021. 1:20 5.6.

SADRZAJ NACRTA:

ARMATURNI PLAN ZA VODOVODNA OKNA
unut. dim.1,20x1,20 m i 1,60x1,20 m




DETALJ SIDRENIH BLOKOVA NA HORIZONTALNIM | VERTIKALNIM LOMOVIMA CJEVOVODA

VERTIKALNI KONVEKSNI LOM 11°

Lmin.=30cm

VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI 22° - 45°

Sirina rova

—N—

Lmin.=40cm

VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI 11° - 45°

= 2
et

Lmin.=20cm

L §irina rova

Aﬁ

HORIZONTALNI LOMOVI 11° - 45°

HORIZONTALNI LOM 90°

NEARMIRANI BLOKOV!I:

ARMIRANI BLOKOVI:

;/—Wm

Sirina rova R
W

- BETON TLACNE CVRSTOCE C20/25,
- RAZREDA IZLOZENOSTI X0

- BETON TLACNE CVRSTOCE C30/37,
- RAZREDA IZLOZENOSTI XC2
- ARMATURA: SIPKE B500B

Hmin.=@+20

=0+25

Hmin.

HORIZONTALNI VERTIKALNI
LOMOVI LOMOVI
DN 100 mm - 15
DN 100 mm - 15 bara Rk
KUT | A(cm) | B(cm) | H (cm) = TP
1125 10 10 52
s 11,25 6 3
225 10 15 52 <
30 10 19 52 ;:: 22,5 9 4
45 10 24 52 5 30 10 5
90 12 35 52 x 45 13 6
g 11,25 41 a3
ﬁ 225 65 52
% 30 77 62
X 45 96 77
HORIZONTALNI VERTIKALNI
LOMOVI LOMOVI
PN e 15k DN 125 mm- 15
= =T bara
KUT A(cm) | B (cm) | H(cm) KUT [Lee e
11,25 10 12 54 m) m)
22,5 10 19 54 § 11,25 8 4
30 10 23 54 §: 225 12 6
45 10 29 54 g 30 14 7
90 14 43 54 ¥ 45 - -
- 11,25 52 42
<
§ 225 81 65
% 30 95 76
x 45 118 95
‘ ! ’ INVESTITOR:
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
FL'% U GRABEVINARSTVU d.0.0. ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
ZRTAVA FASIZMA 2
HR - 51000 RIJEKA Sv. lvan 8, 52420 Buzet

PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.

VODOVODNI OGRANAK

SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
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Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 1:25 5.7.

SADRZAJ NACRTA:

SIDRENI BLOKOVI NA HORIZONTALNIM | VERTIKALNIM LOMOVIMA CJEVOVODA




BEZ DODATNE ZASTITE

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

CJEVOVODA S ELEKTRONICKIM
KOMUNIKACIJSKIM (EK) VODOVIMA

S DODATNOM ZASTITIOM - kabel iznad cjevovoda

©

ﬁ SRR - NZZN
@— | E
o | 7 < 0" L g
8 . kel
v < o
ORI AN o ®
<« _O >
-{ v ! v r % %
: o = g|E
N ' v g E
EK KABEL N 212
%‘ : 0 ~le
9. T t -
© AR EAN EK KABEL
_ O ) PROJEKTIRANI o SPOJNICA
( 0 CJEVOVOD
NAPOMENA:
- KRIZANJA 1ZVESTI POD PRAVIM KUTEM,
IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60°
KAZALO:

VoDOVOD
Najmanja udaljenost izmedu vodovoda i EK kabela {m)
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija)
Opskrbni vodovad 0,50
PARALELNO Magistralni vodovod 1,00
VOPENJE Mehanicka zastita obje
. . o . 0,30
instalacije (zastitna cijev)
Bez zastite 0,50
KRIZANJE EK kabel u zastitnoj cijevi
duljing 1,00 m sa svake 0,30
strane krizanja

1. EK KABEL

2. PIJESAK 0-8 mm

3. UZEMLJIVAC

4. UPOZORAVAJUCA TRAKA (STITNIK)

5. SITNI MATERIJAL 1Z ISKOPA

6. PROJEKTIRANI CJEVOVOD

7a. h 180 cm - TPE CIJEV @ 160 mm

7b. h <80 cm - LIEVANO ZELJEZNA CIJEV @ 150 mm
8. BETON C20/25, cca 5-10 cm

L 100 - vodovod

L 100 - vodovod L
1 150 -kanalizacia |

150 - kanalizacija |

SPOJNICA

INVESTITOR:
LM CS) | s ISTARSKI VODOVOD d.00,
U3 ZRTAVA PASIZUA 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

SURADNICI:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

FL 168618/GP

Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

MAPA:

DATUM: MJERILO:

svibanj, 2021.

BROJ NACRTA:

6.1.

SADREAINACRTA: DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA CJEVOVODA S

ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJSKIM (EK) VODOVIMA




CJEVOVODA S ELEKTROENERGETSKIM KABELOM

BEZ DODATNE ZASTITE

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

S DODATNOM ZASTITIOM - kabel iznad cjevovoda
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NAPOMENA:

V28 B I R e

PROJEKTIRANI
CJEVOVOD

- KRIZANJA IZVESTI POD PRAVIM KUTEM,
IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60°

YyOoDOVOD

Najmanja udaljenost izmedu vodovoda i elektro kabela (m}
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija)

PARALELNO Opskrbni vodovod 0,50
VOBEN.JE Magistralni vodovod 1,50
Bez zastite 0,50
KRIFANJE Elektro kabel u zastitnoj
cijevi duljine 1,00 m sa 0,15 - 0,50

svake strane krizanja

- NZZN NZZ
: ®
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o
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o | O
@
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2 % ®\‘O @
<|e 5
[o% I |
| e # 7o @
‘l [
ELEKTRO KABEL A
9 B SPOJNICA
_ . SPOJNICA -
L 100 - vodovod L 100 - vodovod L
l 150 - kanalizacija | 150 - kanalizacija |
INVESTITOR:
LM CS) | s ISTARSKI VODOVOD d.00,
U3 ZRTAVA PASIZUA 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
KAZALO: SALTERIA - Il FAZA
ELEKTRO KABEL
STRUKOVNA ODREDNICA:

PIJESAK 0-4 mm
UZEMLJIVAC

GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

SURADNICI:
SITNI MATERIJAL 1Z ISKOPA
PROJEKTIRANI CJEVOVOD

. h 180 cm - TPE CIJEV @ 160 mm

1
2
3.
4. UPOZORAVAJUCA TRAKA (STITNIK)
5
6

Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif.
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

FL 168618/GP

MAPA:

DATUM:

svibanj, 2021.

MJERILO:

BROJ NACRTA:

6.2.

SADRZAJ NACRTA:

. h <80 cm - LIEVANO ZELJEZNA CIJEV @ 150 mm
8. BETON C20/25, cca 5-10 cm

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODPENJA CJEVOVODA S
ELEKTROENERGETSKIM KABELOM




DETALJ KRIZANJA CJEVOVODA S PROPUSTOM | OBORINSKIM KANALOM

KRIZANJE S PROPUSTOM

KRIZANJE S OBORINSKIM KANALOM

CESTA {
|

A | ==
| N/
OBORINSKI KANAL
S
o
o
Te}
c
PROJEKTIRANI €
CJEVOVOD

_B ........... JE

NAPOMENA:

- DUBINU DNA SVAKOG POJEDINOG
OBORINSKOG KANALA UTVRDITI NA LICU

- prolaz ispod - prolaz iznad
| " K.CESTE | | " K.CESTE |
& 4 & Z
] E v & e ]
: . < T : : . * i~  PROJEKTIRANI
" . T | B - _ » CJEVOVOD U
PROPUST . * BETONSKOM
| 4 = < .« BLOKU
|_._..| __________ — | = |
1 | l |
| ] I I 1
| - | |_ ............. _|
© i i
| | PROPUST |
__ PROJEKTIRANI |
CJEVOVOD
| A{
PRESJEK
A-A
- prolaz ispod - prolaz iznad
i K.CESTE i | K.CESTE | BETONSKI BLOK
g 3K ; | < J C20/25,d = 15 cm
v A, pzz / 7 DULJINA UPISANA U
R | A R UZDUZNOM
! o ' - ! | S PROFILU
. v - . /\ 9 % Z
v : o ) PROJEKTIRANI
| N\ Q 0 CJEVOVOD
. & |# ]
o
(30}
PROJEKTIRANI 3 PROPUST
CJEVOVOD < >
— =5 i -
PROPUST
NAPOMENE:

1.

2.
3. PROJEKTIRANI CJEVOVOD IZVODI SE ISPOD PROPUSTA NA VERTIKALNOM RAZMAKU OD 50 cm

PRIJE POCETKA RADOVA IZVESTI PROBNE ROVOVE RADI UTVRBDIVANJA POZICIJA, DUBINA,
STANJA | VRSTE KONSTRUKCIJE PROPUSTA

NA MJESTU KRIZANJA POTREBAN JE PAZLJIVI RUCNI ISKOP

(IZUZETNO min. 30 cm - ALI UZ DODATNO OSIGURANJE KONSTRUKCIJE PROPUSTA, NAROCITO
NJEGOVA DNA)

. AKO TO NIJE MOGUCE NOVO RJESENJE TREBA USKLADITI S UVJETIMA VLASNIKA PROPUSTA S

TIME DA SE PROMJENA NIVELETE PROJEKTIRANOG CJEVOVODA 1ZVODI UZ SUGLASNOST
PROJEKTANTA

PROLAZ I1ZNAD (S ZASTITOM U BETONSKOM BLOKU) JE SAMO ONDA KADA TEHNICKI NIJE
MOGUCE PROCI ISPOD PROPUSTA

U SLUCAJU IZVEDBE NOVOG PROPUSTA (SPUSTANJE), ULAZ U PROPUST ("GLAVA") MORA
OSTATI NA ISTOJ POZICIJI, DOK SE PAD | KOTA IZLAZA PROPUSTA PRILAGOBAVAJU

MJESTA

ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
U GRABEVINARSTVU d.o.0.
ZRTAVA FASIZMA 2

HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:

ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

PROJEKTANT:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.

ZAHVAT U PROSTORU:

VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

SURADNICI:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif.

Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

FL 168618/GP

MAPA:

DATUM: MJERILO:

svibanj, 2021.

BROJ NACRTA:

6.3.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ KRIZANJA CJEVOVODA S
PROPUSTOM | OBORINSKIM KANALOM




DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VOBDENJA
CJEVOVODA SA KANALIZACIJSKIM KOLEKTOROM

- vertikalni razmak 10-40 cm (vodovodna cijev iznad kanalizacijske)
- sa zastithom cijevi
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! ZASTITNA CIJEV
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Y /AN
L
1
—o == T Ty S —
VODOVODNA |

|
CIJEV |

o @ POSTOJECI

|  KANALIZACIJSKI
KOLEKTOR

10-40cm

- vertikalni razmak 140 cm (vodovodna cijev iznad kanalizacijske)
- bez zastitne cijevi

4
Ll

' 'VODOVODNA
CUEV ¢

POSTOJECI
KANALIZACIJSKI
KOLEKTOR

r
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>
N
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S
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-

min.40cm |

—N
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|
-
|
|
|
|
|
|
\/I
|
I
|
1

[ mn.20cm |

POSTOJECI
KANALIZACIJSKI
KOLEKTOR

- vertikalni razmak [110 cm (vodovodna cijev ispod kanalizacijske)
- sa zastithom cijevi

|
TR |
|
e - @ POSTOJEC!
c | KANALIZACIJSKI
é’ KOLEKTOR PVC
< ZASTITNA CIJEV
£
=T T:T:i:ﬁ*:i:?:f:i _
VODOVODNA L 100 | 100 |
CIJEV 1 1 i

NAPOMENA:

- MINIMALNI SVIJETLI RAZMAK IZMEBU CIJEVI MORA BITI 10 cm
- VODOVODNA CIJEV SE MORA ZASTITITI SA PVC CIJEVI:
1) AKO SE VODOVODNA CIJEV UGRADUJE ISPOD POSTOJECE KANALIZACIJSKE CIJEVI

2) AKO SE VODOVODNA CIJEV UGRABDUJE IZNAD POSTOJECE KANALIZACIJSKE CIJEVI,
A SVIJETLI RAZMAK IZNOSI 10-40 cm

FLUM @ ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR INVESTITOR:

ING U GRADEVINARSTVU d.0.0. ISTARSKI VODOVOD d.o.0.
U3 ZRTAVA FASIZMA 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
HR - 51000 RIJEKA

PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK

SALTERIA - Il FAZA

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.

DATUM: ) ) MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 6.4.

SADREAINACRTA: DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

CJEVOVODA SA KANALIZACIJSKIM KOLEKTOROM




DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG
VOBENJA CJEVOVODA S PLINOVODOM

- vertikalni razmak > 100 cm - bez zastite cijevi

A

=.
| PLINSKA élD
—-— . —_—
CIJEV E 219
3 , , oo
8 r‘y TV ‘ U rvi | 8
E [ min. 100 cm L | E
1 T
——

PROJEKTIRANI
CJEVOVOD

- verikalni razmak 30 - 100 cm - sa zaStitom cijevi

NZZN
L 10 | 100 |
1 ‘l 1 PVC CIJEV FLUM @ INVESTITOR:
r e UM QDD oo o ISTARSKI VODOVOD 600
=== " ——— = _ l F ZRTAVA PASIZUA 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
| E |
PLINSKA L g < PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
CUEY < BETONSKA Ara PRERA megngedt VODOVODNI OGRANAK
3] 8552?‘} oom SALTERIA - | FAZA
PROJEKTIRANI STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
CJEVOVOD
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
NAPOM ENA SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
- AKO JE SVIJETLI RAZMAK [ZMEBU CIJEVI 30 - 100 cm, PLINSKA CIJEV SE paticia Blsté, maging sdi.
MORA ZASTITITI S PVC CIJEVI U BETONSKOJ OBLOZI. DATUM: svibanj, 2021 MJERILO: BROJ NACRTA:
- 1ZVODITI IZUZETNO 1 : ' '
SADREAINACRTA: DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA CJEVOVODA
SA PLINOVODOM
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ISKAZ ARMATURE MA B500B
POZ. Opis (dim.) TIP kom. kg/m? ukupno [kg]
1 dim. 1,15 x 0,55 = 0,63 Q-335 2 5,45 6.87
2a dim. 2,50 x 0,60 = 1,50 Q-335 1 5,45 8.18
ukupno: 15.04
ukupno + 5%: 15.79

VODOMJERNA NISA ZA 1 VODOMJER

INVESTITOR:
LM CS) | s ISTARSKI VODOVOD d.00,
lP ZRTAVAFASIZMA 2 Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
HR - 51000 RIJEKA
PROJEKTANT: ZAHVAT U PROSTORU:
Ana PREKA, mag.ing.aedif.
VODOVODNI OGRANAK
SALTERIA - Il FAZA
STRUKOVNA ODREDNICA: GRAPEVINSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
SURADNICI: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | OZNAKA PROJEKTA: MAPA:
Sven KalinCevi¢, mag.ing.aedif. FL 168618/GP
Patricia Blazi¢, mag.ing.aedif.
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2021. 71.

SADRZAJ NACRTA:

DETALJ VODOMJERNE NISE
ZA 1 VODOMJER
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